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Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin”, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ y el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V” al que se
denominara “Superintendente de Construccion”, representado (a) por “LIC. CARLOS ADRIAN QUIRDZ O8ORIQ” en su
caracter de “APODERADO LEGAL" de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre Y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempenio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios piblicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los trabajos serd con recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del &jercicio 2018, los cuales de acuerdo a la normatividad vigente seran
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

$
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCGION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNIGIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN '

N°. DE CONTRATO: FAISM-096-VIVIENDA-027-2018

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle
51 S/Npor50 y 52 deeste Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

La adjudicacidn del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION PUBL[QA,
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION I, Y28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

Fa
A
4

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: /

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y /
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra. '
2.- “El Contratista” declara que: /

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “ CONSTRUCTORA DIQSA SADECY
Fechada el 21 de MARZO del Afio 2012 en el acta No. 247, Folio 137, Velumen B otorgada ante la fe de fa notaria
publica No. 83 , Titular Abogado. ROGER ALFREDOQ MENDEZ LARA, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatan
su representante acredita su personalidad como "REPRESENTANTE LEGAL" Segun acta constitutiva de la Sociedad
Denominada “CONSTRUCTQORA DIQSA 8.A DE C.V" Fechada el 21 de MARZO del Afio 2012 en el acta No. 247, Folio
137, Volumen B otorgada ante la fe de la notaria publica No. 83, Titular Abogado. ROGER ALFREDO MENDEZ LARA,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CDI-120321-K20"
1
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2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero 385 Calle 54, en la Ciudad de Tizimin, Estado de
Yucatan.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacidn y elementos suficientes para obligarse a la gjecucién de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatdn, para la contratacién y ejecucién de obras piblicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catédlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su gjecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos

previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 51 de la Ley de Obra N
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de \
Yucatan,

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracién
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan Y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los avances Y
modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha
bitacora forma parte integral de este contrato. p
Esta bitacora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de |, £
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer

en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, debiéndose y
observar lo siguiente: 4

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; / /
Vs

b).- Deberéd de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la /

supervisién de la obra: i

g
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y

c).- El contenido de cada nota debers precisar, segdn las circunstancias de cada caso: ndmero, clasificacion, fecha,
descripcidn del asunto, causa, solucién, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha
de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccidn, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ¥
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de |\,
$ 2,625,029.36 (Son: Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Veintinueve Pesos 36/100/m/n) mas la cantidad de 1
$ 420,004.70 (Son: Cuatrocientos Veinte Mil Cuatro Pesos 70/100 m/n) que corresponde al importe del impuesto
al valor agregado hacen un total de § 3,045,034.06 (Son: Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil Treinta y Cuatro Pesos
06/100 m/n).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 52 dias naturales
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “10 de Octubre de 2018 y a
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar
en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefalada
en la Cldusula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) § 913,510.22 (Son: Novecientos Trece Mil
Quinientos Diez Pesos 22/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para que “El
contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la compra de
materiales de construccidn, la adquisicion de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la iltima estimacién. En
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o
de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”

o
deberéd presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del //
mismo, en su caso

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los trabajos f‘
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precio
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente gjecutadas. g

7

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formulardn con una periodicidad no mayor de un mes, en las fe¢has
que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,‘éf\ un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafada d/'ia
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacidn, nlimeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croguis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis célculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-027-2018
Y Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamienta 2016-2021
Crvlen loaton & purcast

obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacién total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho e
plazo, éstas se resolveran e incorpararan en la siguiente estimacion. 3

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran coma aceptacién de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectda reclamacion alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacian.

C).- El lugar de pago sera en las instalaciones de |a Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los interese
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion como s
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberd presentar a “El Municipio”, dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacioén, una
pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 304,503.40 (Son: Trescientos Cuatro Mil Quinientos Tres
Pasos 40 /100 m/n.) a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en &l contrato:

b).-Que en caso de gue se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, ,
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; p

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato; ,f,/ :

5
d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de/j"
Fianzas en vigor.

17
Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de |la fecha de la er;tr'ega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los defectds que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con

autorizacion por escrito de “El Municipio”.

4
Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro e/b
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipid” 1a

fianza por el importe total del anticipo otorgado 8 913,510.22 (Son: Novecientos Trece Mil Quinientos Diez Pesos

22/100 m/n.) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El

Municipio”.
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Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “E| Contratista” la que se debera acompanar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de log
veinte dias habiles siguientes, resolvers sobre la procedencia de la peticién.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

I.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisidn por Erupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacién del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procederad el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisién Yy ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacién y
apertura de proposiciones.

4
b).- Los incrementos o decrementos en el costo de Ios insumos, seran calculados con base en el Indice Nacional de k \
Precios al Consumidor gque determine el Banco de México; ¥
Cuando los indices que requiera "El contratista y “El Municipic”, no se encuentren dentro de la publicados por el r-’:ﬁ
Banco de México: “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;
c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se /
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante p4
todo el ejercicio del contrato; y

d).-La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el aumento %
reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. ff

4,
Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que Sean

terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convepe-(:las y
demas estipulaciones del contrato.

/

vd
Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntandd;él
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificard dentro de cinco dias habiles siguientes,/la
conclusidn de los mismos en [os términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias hébireé/, “El
Municipio" proceders a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “g Municipio”,

5
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacién se detallan, siempre Yy cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando "“El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y ’“. 1/
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podré efectuarse su recepcidn: en estos casos se levantara el N\
acta de entrega recepcidn parcial correspondiente. \

c).- Cuando de comun acuerdo “E| Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el "-\ \\\
contrato. Los trabajos que se reciban se liguidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en b\
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

&).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la resolucién

judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procederd a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcién respectiva formulando la estimacian correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de |as mismas
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por "El Contratista”,

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipic”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan
a usarse en la gjecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se chliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el lugar de los
mismos, por todo el tiempo que dure su gjecucidn, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen Y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos, debers ser
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debers quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asi como Ia firma de dicho representante. /

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambid/de
representante de “El Contratista” Yy este se obliga a designar a otra persona que relna los requisitos seﬁalados./

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patr/g}
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Unico responsable de fas
obligaciones derivadas de |as disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucidn de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las 6rdenes de “El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este casa “El Municipio”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea mativo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios Yy perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motiva de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar vy obtener todos los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrs la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual
“El Municipio” comparard semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta \
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes &\
términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de |a diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hard la retensién o devolucién que
corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo mes “El Contratista” estd en situacién de atraso, la /
cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo /
de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabgjos
en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000/(dos
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el proé ama
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa gue, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de Ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisisn del mismo.




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-027-2018
R Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamignto 2018-2021
Lortre boaioa e pue.

s

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancidn consistente
€n un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a Juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias =
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piiblica y Servicios Conexos del Estado (,/

de Yucatan y su Reglamento en vigor. ;

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales gue se impongan a “El Contratista” se | i
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar ﬁi /f ‘i
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este 'R\ //, '
contrato. \;,‘

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacidn, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado \
€n que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique |a terminacién definitiva del
contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato, |
por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecida en Ia clausula décima sexta y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de P }
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el N
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial, bastando

para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El \

correspondiente. K&\

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan Ras
en el presente contrato Y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, )
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del i
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, "El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el ,/ §
de las penas convenidas o declarar |a rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en Ia cldusula décima /};""
séptima. /Y

/f

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estarg obligado a pagar por concepto de dafios Y perjuicios ury
pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. /-;f

o
Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrigﬁ_’?’en
algunas de las causas de rescisidn, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de qugz‘:;éste,
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y apaorte las pruebas que
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y prugbas que se hubieren
aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente,
deberd estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccidon
electrénica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine Ia suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio” //7’

éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidament/e/
comprobados y relacionados directamente con el contrato. P s

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacidn respecti
Municipio” se abstendra de cubrir e importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el figfiquito
que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de |a notificacion de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar ¥y que se encuentren atrasados conforme al programa; asf como, lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o Ia rescisién del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias habiles, a |a posesién y dispaosicion de los bienes y obras gjecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “E| Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de |a
notificacion de la resolucién que determine |a rescision del contrato, toda la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,

“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en
€l contrato, proceders a determinar los nuevos con la intervencién de "El Contratista y éste estard obligado a ejecutar

los trabajos conforme a tales precios. 3
C).- Si no fuera posible determinar log nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El d
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los g
nuevos precios tomard en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En

uno y otro caso “El Contratista” estar3 obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los NUevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)y c), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefale, someters a consideracién los /
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para Ia fijacion de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 {quince) dias /'~
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El/
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. F /_:/

l/"
e).- En el caso de que “El Contratista” No presente oportunamente la proposicién de precios a gue se refiere el in,//fso
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenaxle la

€N vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran //
en estos trabajos. /

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficieﬂ/‘/y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serdn a cargo de “El Contratista”. d

#
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus

necesidades, “El Contratista” Ppreparard y sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “E| Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a "El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipia” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clédusula, podra
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualguiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y
por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre Ia justificacién o procedencia de Ia prorrogay, en
Su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a "El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero serd optativo para “El Municipio™ el f,
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las J{;,'-"
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podré exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato //
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bie
procederd a rescindir el contrato. j

1/
4
En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el Programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes,ﬁgrma
parte integral de este contrato. /

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar cor{
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones: estos convenios serédn autorizados
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas madificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condicionés gue se
refieran a la naturaleza Y caracteristicas esenciales dal objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.
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Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podré realizar la obra por ctro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debers
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de |a realizacién de la obra serd “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”,

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asf como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cadigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccién de ningdn gobierno extranjerc, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma-en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatdn el dia 10 el mes da
Octubre del afio 2018, /6}

PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA
SECRETAR LA COMUNA

por “El Municipio”

GONZALEZ GONZALEZ
MUNICIPAL

P f:E' Contratista”

LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO

ADMINISTRADOR UNICO

Testigos

A LOPEZ ALCALA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

/
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e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-027-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 09:00 Hrs. del dia 06 de DICIEMBRE del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizacion de obras y los
representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega.recepcion de la obra e instalaciones”

del proyecto mencionado”.

Recibe: : J .
Gobierno Municipal Nombre : J
Cargo: Presidente Munic{pafy del CMD
Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA )
Cargo: Secretario Municipal \V
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal
Nombre LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Cargo: Responsable técnico
Comité de obra Nombre ROSALIA GUEMEZ TOVAR [BES e Jo ol e T 972 7 7, ), -
Cargo: Presidente - - <
Nombre ANTONA DZUL {l (\\—(ﬁ“
Cargo: Secretario
Nombre MARIA BEATRIZ EUAN KUYOC ¢, !
Cargo: Vocal de control y vigilancia 4 Peqtriz
Entrega 4
Entidad ejecutora Nombre LIC. CARLOS ADRIAN QUI g

=

Cargo: Representante legal deds
-

Nombre  LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ O
Cargo: Responsable técnico de la epgfre

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante la suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacién
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcién de los trabajos que Se reciben: LiMPIEZA DF TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE CEPAS DE
CIMIENTO, CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA, CADENA, IMPERMEABILIZACION DE CADENAS, ANCLAJE DE ACERO.RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE
DE LA EXCAVACION, , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CADENA DE NIVELACION, LOSA DE VIGUETAS, ACABADO SUPERIOR, CABALLETE,
CHAFLANES, DESAGUE PLUVIAL, ACABADO CON RECUBRIMIENTO, PISO DE CONCRETO, HAMAQUEROS, APLANADOS DE MUROS,ENBOQUILLADO DE PUERTAS,
INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS, PINTURAS, LIMPIEZA GENERAL.
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

BRI

CONTRATO N°,

FAISM-096-VIVIENDA-027-2018

Beneficiarios (50

FAMILIAS)

Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizé en
fechas y montos que a continuacién se registran.

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

base a los documentos de aprobacidn,

Procedimiento |  Fecha No.Acta | Acta de Priorizacion Inversion fiscal | Aportacian de |
de contrato aprobacién de Coplademun fondos beneficiarios.
de c,ahi‘do
LICITACION 20/09/18 6 PRIORIZACION DE $ 0.00
PUBLICA FRRE OBRAS - $ 3,050,000.00
Inversién ejercida
La inversidn ejercida por afio
Afo Fiscal Total | TRamo 33 Fecha real de Fecha real de Aportacién de |
f inicio terminacion beneficiarios. 5
2018 $ 3,045,034.08 i $ 3,045,034.06 10/010/2018 30/11/2018 $ 0.00 1
Fianzas
E— No. de fianza Importe fianzadora | No.de flanzade [ Importa. Afianzadora
[ deanticipo i fiel y exacto
i ’ ocum "‘ll""" aento !
| 2254814 $913510.22 | AFIANZADORA | 2254809 $304,503.40 | AFIANZADORA |
I et SOFIMEXSA. | SOFIMEXSA |
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

CONTRATO Ne.

FAISM-096-VIVIENDA-027-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOGALIDAD Y MUNICIPIO DE

TIZIMIN, YUCATAN

NOMBRE DE LA OBRA:

Relacion de estimaciones o gastos aprobados

;3 ~ Documentacién | Factura Unica " Anticipo " Estimacion i 7 Estimacién 3T T Estimacien s " Acumulado
{ comprobatoria de los (FINIQUITO)
| trabajos ejecutados
j ‘No.deFactura™ T ATEL T COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2™ COMPLEMENTO 3 7 COMPLEMENTO 4 7
{ $ 3,045,034.06 $913,510.22 $998,310.06 $1,127,839.97 $5,373.80 $3,045,034.06
i
E"NB'Eéé"ae' Bitacora N/A " SIAPLICA TUSIABLIGA T SIAPLICA
| Caratuia de Resumen | T N/ATTTT SIAPLICA SIAPLICA "SIAPLICA
i Cuerpo de I3 estimacion | N/A SIAPLICA ™ " SIAPLICA  SIAPLICA™

imeros gencradores | N/A ~ SIAPLICA SIAPLICA

o [ N/A SIAPLICA TSIAPLICA T

Observaciones:
(NINGUNA)

Relacién de documentos entregados.

Forbdiedaici bl L) s Do sl oo iNalalddos

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueblg se
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la

Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacién y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefialados en
el contrato y legislacién respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, N - R) atd

Finddra Vv i

Eoan oM e \}Lct‘fk & !(%\:_qi\q‘i,

“CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V" representada por “LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO”
esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio d
quien sera la entidad responsable de su operacién, conservacién y manteni
conformidad 4

Entrega- Recepcidn.




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

2018-2021
Tizimin
i -sop wplydod- i ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
’ Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-027-2018

CONSTRUCCICN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Se cierra y firma la presente acta siendo las 10:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

Recibe:
Por la Entidad responsable del ¥

Entrega
Por la Entidad ejecutora

icipio de Tizimin

Firma ”~ ; Firma )
Nombre LIC. CAR )G Nombre ING. MARI( GON ELEZ GONZALEZ
Cargo: Represaf: Iz Cargo: Presidente ummpal
o Firma
Firma Yl
Nombre LIC.CARL Nombre PTI. REYES GASPAR GA MEDINA
Cargo  ResponsapfE Cargo: Secretaria Mumc:
Firma
Nombre MTRA. LANDY M )G‘ARITA POLANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal
s
Firma 2 Firma
Nombre PROF@ILMER ROGELIO LOEZA Nombre LIC. JOSE GUADALUP L/E\Z MARRUFO
ROSADO Cargo: Responsable técrico
Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de
Yucatan /
(Invitado)
Firma

fZCj")“G( //Cc (/(_/("_"/77:4’7 i fe *
Nombfe ROSALIA GUEMEZ TOVAR

Cargo: Presidente del comité de obra‘ Bt

Firma {)m\‘(af\a D’L \

Nombre ANTONA DZUL R

Cargo: Secretario del comité de obra

o
M8 2 oon ¥ o na JQEULdZ-
Nombre  MARIA BEATRIZ EUAN KUYOE

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatén, del dia 6 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano, el TOP. CANDIDO PEREZ SANCHEZ, supervisor de la obra, LIC. CARLOS
ADRIAN QUIROZ OSORIO, administrador dnico o representante legal de lo que proceda del contratista
CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, quienes para constancia firman al final de la presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra plblica N2. FAISM-096-VIVIENDA-027-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista CONSTRUCTORA DIQSAS.A
DE C.V, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la cual
tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucidn total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacidn de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcion del contrato
N2 FAISM-096-VIVIENDA-027-2018, en consecuencia Y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacién que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantias carrespondientes, a excepcion de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO

Director de Obras pliblicas y Desarrollo Urbano //

TOP. CANDIDO PEREZ SANCHEZ / g\i
Supervisor de la Obra / ‘-K

Por el Contratj

DRIAN QUIROZ OSORIO

Calle 51 8/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.

TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 6 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

PORMEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
CON NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-VIVIENDA- 027-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA:@UALQU[E
ACLARACION.

s o
] ?Qn

,.:-f;;f B PF “ Hﬂyu:rn #ntg 2578,
/ P !,i.t’iv‘-'{’"‘ﬁg% Endse ot luﬂ:a:az-i
“ Dr;{f“‘{"?{]ﬁ DE DBRAS | PUBLICAS
d deﬁ.ém“ u“w :ﬁ RDF?
LIC. JOSE GUADA = DlAZ MARRUFO = zANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

QIA Tizimin
Wl nypmement dreated
_ e SR
06 DIC. 2018

ECIBID

SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018
ey Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
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Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin”, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el gjercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING, MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ y el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCTORA CAQO S.A DE CV" al que se
denominara "Superintendente de Construccion”, representado (a) por “LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER”
en su caracter de “APODERADO LEGAL” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones {\74
i [ ,f ~

A
1.- El *“Municipio” declara que: AN
1.1-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos

necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios pUblicos. Y

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los trabajos serd con recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018, los cuales de acuerdo a |a normatividad vigente sera
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

N°. DE CONTRATO: FAISM-098-VIVIENDA-028-2018

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en cafle\‘?* %
51 S/Npor50 y 52 de este Municipio. %T

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION PUBL[CA, "
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION I, Y28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 7
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. /

.
Ny

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan gjecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracidén y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “ CONSTRUCTORA CAQQO S.A DE C.V"
Fechada el 6 de MARZO del Afio 2015 en ef acta No. 104, Folio 248, Volumen B, Tomo 5 otorgada ante (a fe de la
notaria pablica No. 88 , Titular Lic. En Derecho. JUAN PABLO MONFORTE MENDEZ , con residencia en la ciudad de
Motul, Yucatan su representante acredita su personalidad como “REPRESENTANTE LEGAL” Segln acta constitutiva de la
Sociedad Denominada “CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V" Fechada el § de MARZO del Ano 2015 en el acta No. 104,
Folio 248, Volumen B, Tomo 5 otorgada ante Ia fe de |a notaria pablica No. 88, Titular Lic. En Derecho. JUAN PABLO
MONFORTE MENDEZ manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna.
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2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CCA150306947"
2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado Calle 42, S/Nx23y 25, en la Ciudad de Valladolid, Estado de Yucatan.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, redne las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, para la contratacién Yy ejecucion de obras plblicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
gue como anexos debidamente firmados por [as partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
gue intervienen en su gjecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de |a Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracion
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥ su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contadurfa Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los avances y
medificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha
bitacora forma parte integral de este contrato.

Esta bitacora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra pare
supervision de la obra; i

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacién, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucidn, prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha

de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

RN
N
b

q
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y / 21
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. r\.ﬂ_

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de 2
$ 2,626,256.56 (Son: Dos Millones Seiscientos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 56/100/m/n) mas «, |

la cantidad de $ 420,201.05 (Son: Cuatrocientos Veinte Mil Doscientos Un Pesos 05/100 m/n) que corresponde al A\ Ly &
importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 3,046,457.61 (Son: Tres Millones Cuarenta y Seis Mil -:\:X‘E:
Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 61/100 m/n). ; \ _

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 52 dfas naturales

por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “10 de Octubre de 2018y a |
concluirlas a més tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar'
en que deberd ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada |
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) § 913,937.28 (Son: Novecientos Trece Mil
Novecientos Treinta y Siete Pesos 28/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para que
“El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
Y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la compra de
materiales de construccidn, la adquisicién de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones 5
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacion. En e Iy
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o
de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”
debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del
mismo, en su caso A\

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los trabajos '
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios hj\/
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. '

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas A
que “El Municipio” determine, que se pagarén una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de obra de “El Municipio”, fecha gue se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberd entregar a |a residencia de obra de “E| Municipio” la estimacién acompafada d%
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, ndmeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis calculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de
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obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacién total de las estimacionas, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectua reclamacién alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de gque “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) § 304,645.76 (Son: Trescientos Cuatro Mil Seiscientos
Cuarenta y Cinco Pesos 76/100 m/n.) a favor de “El Municipio”

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza,
0 exista espera, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucidn total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de |la fecha de la entrega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacidn por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de

los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” |
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 913,937.28 (Son: Novecientos Trece Mil Novecientos Treinta y
Siete Pesos 28/100 m/n. expedida por institucién afianzadora.debidamente autorizada y comprobada solvencia, a
favor de “El Municipio”.

N
J

\

o\

\
\
kX

At




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018
e Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H Ayuntamicnto 2018-2021
Errt'ee frutios ar prscat

Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificard por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan Ia revision y ajuste de costos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompariar de la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo gue no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacidn de costos
de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetars a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisidn y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios seré la del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

Y

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serén calculados con base en el Indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

Y

¢).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante
todo el gjercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contratc hasta que sean 7
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y //2/
demas estipulaciones del contrato. ///;{f
Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusidn de los trabajos adjuntando-el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes, la
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El
Municipio” procederd a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y o ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y ~ L~
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrd efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el [ ‘
acta de entrega recepcidn parcial correspondiente. 1

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio™ y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el \/ 31-
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en |\ 1. /
este contrato. 1)
d).- Cuando "El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la recepcién parcial \
guedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estard a lo dispuesto por la resoclucién
judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso &), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30 |
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el \
acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente. \

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas \
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se

harén efectivas las garantfas otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes gue para tal efecto \\
designe, tendréd el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El ‘\\3
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma 'x \\)m
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. -
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccidn de todos los materiales gue vayan

a usarse en la ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacidn.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los i\
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional, \
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las \‘g_,!
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, /{;
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general X
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser A
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si redine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la
bitacora correspondiente asi como |a firma de dicho representante. .
iy

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podrd solicitar el cambio de/-/’;?//‘f
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos sefalados. //

/_/ /j /
Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrﬁn
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores

/
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a "El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el (inico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato Y SUS anexos o conforme a
las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin gque tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberéd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en \
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en '
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de la
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables,

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar si las N
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual

“El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta

que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes
términos: t

NN
a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y \}
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde |a fecha en
que se presente el atraso hasta la revisidn, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucién que
corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” estd en situacién de atraso, la \
cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo  \

de “El Contratista”; W N
W

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos ,“

en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos ,-" ’

al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa

multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en ,7

que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “El Municipio”. /,—_”'/

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por cast
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”

/

)
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por |a rescision del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de |a Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

e \
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se J}Ké/--%
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar |/ |
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este ‘\ _&f
contrato. ‘\.‘,f’i\'{ /
3

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias \d\){
habiles de anticipacidn, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado \
€N que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del \
contrato, reanudandose las cbras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la cldusula décima sextay s
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su case, se cancelaran la
fianzas otorgadas en garantia. S\

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “E| Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula décima
séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara cbligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una
pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en \
algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste, \ '
en un plazo de quince dias hébiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que . N )
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los argumentos y pruebas que se hubieren }',:*(./_‘
aportado; la resolucion deberd dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, J
debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién \
electrénica, que para el efecto se haya previsto. / \

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio” A
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente //'
comprobados y relacionados directamente con el contrato. el

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién respectiva, 4
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el fini
que proceda; lo que deberéd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberé considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o |a rescisidn del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicién de los bienes y obras ejecutadas, levantandose _
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. \

“El Contratista” estaréa obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la ‘w,r,'
notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién gue se le hubiere _}
entregado para la realizacion de los trabajos. \\ '

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Jjuicio de “EI Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de |a siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,

“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos Y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en

el contrato, procederad a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar
los trabajos conferme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
unoy otro caso “El Contratista” estard obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a consideracién los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El \

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. \‘
\\
N
e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el inciso \ _;\,
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” pedra ordenarle la ,"/']/ /)

ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicdndoles precios unitarios analizados por cbservacién directa, en los V4
términos correspondientes de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, N
en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran

en estos trabajos.

~7

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y// 74
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de “El Contratista”. //‘,_
#/
4,

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con*g-ﬁs
necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacién de aguel los planos y programas de ejecution
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la cldusula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los K

conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus ," N :

efectos. ’ /’ﬁ I
[

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa: \ :}\y /
\ A !

. L5

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a \\
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa. -f/

¥
v

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta clausula, podra
encomendar la ejecucidn de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legaleg
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza rmayor o cuando por cualquiera otra \
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y

por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la Justificacion o procedencia de la prorroga y, en

su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se harén
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederia o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” las .
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato \\\\i\

ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien Y
procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podré ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo \
originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma
parte integral de este contrato. )

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra meodificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

7
Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios _/-*‘_,'/
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados bajo la ’/' /7
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se{‘f/.-’
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir eﬁ/
cualquier forma el cumplimiento de esta ley. /|

¥
ey,
"
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Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018
. Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamicnts 2016-2021
Lirlee tratta & poreat

macsa.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podréa realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la

realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacidn en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvers si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de |a realizacién de la obra serad “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del

Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018,

por “El Municipio”

&
|
'L/ QN
) \\‘ N
ING. MARIO ALBE PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA
PRS@EN{EMLTMC;PAL SECRETARIA DE LA COMUNA

Por “El Coptratista”
s aly
S —

LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER

ADMINISTRADOR UNICO

~ Testigos
e
i /’//
LIC. JOSE GUADALLPEDIAZ MARRUFQ

DIRECTOR BEOBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE @BRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO SARROLLO URBANO

/
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Tizimin
AYUNTAMIENTO DE TIZIMiN, YUCATAN, MEXICO
2018-2021

CONVENIO ADICIONAL

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN
LICITACION: FAISM-096-VIVIENDA-028-2018

ANEXO I
CONVENIO ADICIONAL,
AMPLIACION DE MONTO Y TIEMPO

CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, NUMERO__ I, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN, REPRESENTADO POR EL ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, CON
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y
DE LA OTRA LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER CON SU CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DENOMINADA, : CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA“RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :

DECLARACIONES:

1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1- QUE CON FECHA: 10 de OCTUBRE de 2018, “LA CONTRATANTE” Y EL “CONTRATISTA” CELEBRARON EL
CONTRATO MENCIONADO EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUGATAN.

1.2.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad $ 2,626,256.56 (Son: Dos Millones Seiscientos
Veintiséis Mil Doscientos Gincuenta y Seis Pesos 56/100/m/n) méas la cantidad de § 420,201.05 (Son: Cuatrocientos Veinte Mii Doscientos Un
Pesos 05/100 m/n) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 3,046,457.61 (Son: Tres Millones Cuarenta y
Seis Mil Cuatrocientos Gineuenta y Siete Pesos 61/100 m/n). .

1.3 Que la vigencia acordada quedo sefialada en la clausula Tercera del Contrato Original por el cual “ EI Contratista “ se Obligo a iniciar los trabajos el
dia "10 de Octubre de 2018 y a concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con las especificaciones y programas
establecidos.

1.4.- Previo estudio y andlisis efectuado por el “Ayuntamiento” se ha determinado la necesidad de ampliar el monto y la vigencia del
contrato FAISM-096-VIVIENDA-028-2018 Relativo A: CONSTRUCCION DE 50 CUARTQS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. Estipulados en la Primera, Segunda y Tercera clausula del Contrato Original en
virtud de las consideraciones expresadas en el dictamen técnico que justifica la contratacion, documento que fuera elaborado por el
residente de obra en los términos del articulo 69 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas en
Vigor, mismo que forma parte integral del presente convenio.

1.5 Que en virtud de que la ampliacién al monto a la vigencia para la ejecucién de los trabajos se celebra el presente convenio de
conformidad con lo que establece el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, precisando que dichas
modificaciones en ningtin modo afecta las condiciones que refieren a la naturaleza v caracteristicas esenciales de los trabajos objeto del
“Contrato  Original. CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN,
YUCATAN, Expuesto lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente convenio adicional sujetandose a los términos y condiciones que
establece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento en Vigor, y de mis normas y disposiciones
legales que le sean aplicables para lo cual otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- Las partes acuerdan: que el objeto del presente convenio consiste en ampliar el monto y la vigencia de los trabajos por
ampliacion de las Metas, relativos al contrato original: CONSTRUCCION DE 50 GUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, Pactados en las clausulas primera, segunda y tercera del contrato original.

g




SEGUNDA - La Contratante” y “El Contratista™ Acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucion de los trabajos objeto de este
convenio provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018 y sera
por la cantidad de: $ 413,182.93 (Son: Cuatrocientos Trece Mil Ciento Ochenta Y Dos Pesos 93/100 m.n.) IVA Incluido; Monto del
Trabajo a Ejecutar $ 356,192.18 (Son: Trescientos Cincuenta ¥y Seis Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 18 /100 m.n.) més el impuesto al
valor agregado de 16 %, $ 56,990.75 (Son: Cincuenta y Seis Mil Novecientos Noventa Pesos 75/100 m.n.) que representa un
incremento del 13.56 % y como rendimientos generados de la cuenta del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del efercicio 2018 la cantidad de $ 201,444.54 (Son: Doscientos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Cuatro Pesos 54/100 m.n.) IVA Incluido; Monto del Trabajo a Ejecutar $ 173,659.09 (Son: Ciento Setenta ¥ Tres Mil Seiscientos
Cincuenta y Nueve Pesos 09/100 m.n.) méas el impuesto al valor agregado de 16 %, $ 27,785.45 (Son: Veintisiete Mil Setecientos
Ochenta y Cinco Pesos 45/100 m.n. que representa un incremento del 6.61 % respecto del monto pactado originalmente,
consecuentemente el monto total de los trabajos correspondera a la cantidad de: Monto del de los trabajos § 3,156.107.83 (Son: Tres
Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Siete Pesos 83/100 m.n.) mas el IVA de $ 504,977.25 (Son: Quinientos Cuatro Mil
Novecientos Setenta y Siete Pesos 25/100 m.n, ) teniendo un monto total de § 3,661,085.08 (Son: Tres Millones Seiscientos Sesenta y
Un Mil Ochenta y Cinco Pesos 08/100 m,n,) Contrato Original M4s Ampliacion.

TERCERA.- “La Contratante” y “El Contratista™ acuerdan en que el periodo en que se ejecutaran los trabajos objeto del presente
Convenio ser& del 1 al 10 Diciembre , periodo comprendido dentro del contrato original haciendo la modificacién de la fecha de
término del contrato.

CUARTA.- Forma de Pago: Los trabajos, objeto del presente convenio serdn pagados en la forma establecida en la clausula del contrato
original.

QUINTA.- GARANTIAS: “el contratista” deberd presentar a “el ayuntamiento” en un plazo no mayor a cinco dias hébiles, contando a
partir de la firma de dicho convenio modificatorio, una nueva fianza a favor del municipio de Tizimin, Yucatin, mediante una péliza de
institucién financiera debidamente autorizada, misma que se otorgara para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato y de dicho convenio modificatorio, asi como hasta responder por un periodo de doce meses, a partir de la recepcion de
los trabajos, tanto de los defectos de construccién, como de los vicios ocultos, constituyéndose por el diez por ciento del importe total de la
obra contratada; Por el Contrato $ 304,645.76 (Sen: Treseientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta ¥ Cinco Pesos 76/100 m/n.) Convenio
Modificatorio §$ 61.462.75 (Son: Sesenta v Un Mil Cuatrocientos Sesenta ¥ Dos Pesos 75 /100 m.n) Haciendo un Monto total de Fianza
Modificatorio de $ 366,108.51 (Son: Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Ocho Pesos 51/100 m.n.} en el presente contrato y de la ampliacion del
convenio modificatorio, dicha fianza dejara sin efecto la fianza otorgada inicialmente, a que se hace referencia el contrato original en su
clausula Octava, en el titulo de garantias. g

Concluidos lo trabajos, no obstante su recepcién formal “El Contratista™ quedara obligado a responder de los defectos que resultaron de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, garantizando para ta] efecto el cumplimiento de
dichas obligaciones, por un periodo de 12 (doce) meses a la entrega de los trabajos, conforme a los términos y condiciones que establece el
articulo 66 de la ley de obras piiblicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento.

SEXTA: Las partes convienen: en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en el presente convenio adicional, todas y cada
una de las demds clausulas que integran y conforman el Contrato original subsistird y regirdn con toda su fuerza y alcance legal.

Leido que fue el presente convenio adicional y enteradas las partes de su contenido y alcance legal lo firman en la ciudad de Tizimin,
Yucatén el dia 01 del mes de Diciembre de 2018,

por “El Municipio”

P g X
ING. M/PQL ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ PTI. REYES GASPAR RGUINAGA MEDINA
" PRESIDENTE-MUNICIPAL SECRETARIABE LA COMUNA
/ / Por “El Cghtfatista”

LIC. LINA MERCE
ADMI

NANDEZ ALCOCER
RADOR UNICO

estigos

ABOGADE | A LIDIAND LOPEZ ALCALA
SUBDIRECT@R DE DBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




MUNICIPIO DE TIZIMIN; YUCATAN

-. 2018-2021
Tizimin
vy iy ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018
CONTRATO N°. FAISM-026-VIVIENDA-028-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 10:00 hrs. del dia 20 de DICIEMBRE del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizacion de obras y los

representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepcion de la obra e instalaciones”

del proyecto mencionado”.

Recibe:

Gobierno Municipal Nombre GONZALEZ
Cargo: Presidente Mt?lwicipal y del CMD )

R

Nombre  PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA d’j
Cargo: Secretario Municipal U/
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER A_ P
Cargo: Sindico Municipal G A
Nombre  LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO ///
Cargo: Responsable técnico /

Comité de obra Nombre  MARIA ZENAIDATUZ DZIB Havin/Zeanida Tis paik
Cargo: Presidente ) v
Nombre  IRMA YOLANDA UCHIM KUMUL _|_ W ok
Cargo: Secretario T
Nombre  ROSALIASILVATUN J Rf;gé}; ~/ve [i/.5
Cargo: Vocal de control y vigilancia = | 7 .

Entrega

Entidad ejecutora Nombre LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER
Cargo: Representante legal de la empresa

Nombre LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER
Cargo: Responsable técnico de la empresa / 4

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante la suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacion
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcion de los trabajos que se reciben. tmvrieza pe TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE CEPAS DE
CIMIENTO, CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA, CADENA, IMPERMEABILIZACION DE CADENAS, ANCLAJE DE ACERO.RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE
DE LA EXCAVACION, , MURCS DE BLOCK, CASTILLGS, CERRAMIENTOS, CADENA DE NIVELACION, LOSA DE VIGUETAS. ACABADO SUPERIOR, CABALLETE,
CHAFLANES, DESAGUE PLUVIAL, ACABADO CON RECUBRIMIENTO. PISO DE CONCRETO, HAMAQUEROS, APLANADOS DE MUROS,ENBOQUILLADO DE PUERTAS.
INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS, PINTURAS, LIMPIEZA GENERAL,




MUNICIPIO DE TIZIMIN, VUCATAN

2018-2021
Tizimin
N e B ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

OBR

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizd en base a los documentos de aprobacion,
fechas y montos que a continuacién se registran.

Procedimienta Facha No. Acta™ | Acta de Priorizacion | Inversian fiscal Aportacion
de contrato aprobacién de Coplademun fondos de
- cabiido | beneficiarios.
LICITAGION 20/09/18 6 PRIORIZAGION DE $ 0.00
PUBLICA s OBRAS $ 3,050,000.00

Inversion ejercida
La inversién ejercida por afio

[""7ARO Fiscal Total |7 Ramo Fecha real de echarealde | Ap
| [ inicio tm] inacién f
] 2018 $ 3,046,457.61 i $ 3 048, ,457.61 10/10/2018 10/12/2018

Fianzas
[ No.defian ] mporte | Afianzadora ] No. de Fianza de 1 Importe Aflanzadorg/
I dea mmu | | fiely exacto |
{__._.‘._.‘,.,,_,. E g mplimiento ;
{ 2253810 $913,937.28 | AFIANZADORA 2253820 ! $ 366,108.51 AFIANZADORA
) : 3
| el o] OORMERSA, o SOFIMEXSA. |

o 5 i 1 Masia Zenmda Toz p2ib ??0'5"‘7/’ ] S’)W’TWT
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YVUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

foaten ar presreit

CONTRATO N-°. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018
CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN .

Relacion de estimaciones o gastos aprobados

 Documentacién FacturaUnica |~ Anticipo Estimacion 1 Estimacion 2 Estimacion 3 | AMPLIAGISN DE AMPLIACION DE 1" " Acumulado
; (FINIQUITO) | OBRA OBRA
ccn’;p;obatprratizlus Estimacién 4 Estimaci6n 4 |
trabajos gjecutados | (RENDIMIENTOS) |
" No. de Factura A36 COMPLEMENTO 1 " COMPLEMENTO 2 "COMPLEMENTO 3 COMPLEMENTO 4 FACTURA A 62 " FACTURAA 63 R
WSAID ek Pacturd $ 3,046,457 61 $913,937.28 $998,917.09 $1,128,209.93 $529330 $213,185.94 $201,444.54 $ 3,661,085.08
Notas de Bitacora | o N/A SI APLICA” SI APLICA "SI apLicA " siAPLICA sl ApLica ‘
Cardtuia de Resumen | N/A sI APLicA SiAPLICA siaplica Si APLIBA SIAPLIGA
Cuerpo de Ia estimacién | © A SAPLICA &I APLICA SiAPLICA ™ TETTT sl ABLIGA Si APLicA
Nimeros generadores | o N/A si APLIGA U APLICA S/ APLiGA 81 APLICA SI ABLICA
Reporte fotografico i ' N/A "SI APLICA " slapLica SIABLICA siapLica Sl APLiCA
Observaciones:
(NINGUNA)
Relacion de documentos entregados.
Lofelbiiad Uuec g & JoainGlubian el Ue 1059 wishics o ALA0D

ejecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas porla  /
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacion y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en [os términos sefialados en
el contrato y legislacién respectiva. Dicha garantia tendré duracién de doce meses a partir de lo sefial en el
Art. 97 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. :

Entrega- Recepcion.

“CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V" representada por “LIC. LINA MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER" por
medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN,
YUCATAN) quien seré la entidad responsable de su operacion, conservacién y mantenimiento, quien la recibe

de conformidad )
Moo, Zeﬂcﬁ&\ “Toz dzib

TV HIK

P /ﬁ‘ L)
fich[{ <t 5, /L"f_"a' /51/7




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

Lerloe Frotn a prese et

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-028-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Se cierra y firma la presenté ‘acta siendo las 11:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

Entrega
Por la Entidad e;;e utora

Firma

Recibe:

Por la Entidad responsable detMurigipio de Tizimin
3]

Firma -

Nombre LIC. LINA MERC ER DEZ ALCOCER
Cargo: Representante gald empresa

Firma

Cargo: Presidente Municipal y del CMD

Nombre ING. MARIO % RTO GONZALEZ GONZALEZ
Firma

Nombre LIC. LINA MERCERESERNANDEZ ALCOCER
Cargo  Responsable técnjto de la empresa

Firma

Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDIVA
Cargo: = Secretaria Municipal

Firma

Nombre MTRA. LANDY MARGrA'RI:I'A POLANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal

Nombre PROF. JILMER R. LOEZA ROSADO
Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de
Yucatén

(Invitado)

Nombre LIC. JOSE GUAD E DIAZ MARRUFO
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H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 20 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano, el TOP. CANDIDO PEREZ SANCHEZ, supervisor de la obra, LIC. LINA
MERCEDES FERNANDEZ ALCOCER, administrador tnico o representante legal de lo que proceda del
contratista CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V, quienes para constancia firman al final de la presente
acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra publica N2. FAISM-096-VIVIEN DA-028-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista CONSTRUCTORA CAQO S.A
DE C.V, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la cual
tuvo como fecha de término el 10 de DICIEMBRE de 2018, sumando un total 62 dias de ejecucién total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacién de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcién del contrato
N2 FAISM-OQG-VIVIENDA—028-2018, en consecuencia y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacion que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantias correspondientes, a excepcién de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

il
LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO /

Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano /.»/

P
TOP. CANDIDO PEREZ SANCHEZ %
Supervisor de la Obra £ T

Por el Contratista

LIC. LINA MERCEBE: NANDEZ ALCOCER

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 20 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

PORMEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
CON NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-VIVIENDA-028-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACION.

m r
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Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin”, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ v el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser plblicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE
C.V" al que se denominara “Superintendente de Construccién”, representado (a) por “ING. MIGUEL PONCE VALDEZ"
en su caracter de "APODERADO LEGAL" de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones

1.- El “Municipio” declara que: ~>¥
N “

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribjr
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre ¥ por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contrato‘st__\ [
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios publicos. \\

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los trabajos sera con recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la l_‘-_.\
Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018, los cuales de acuerdo a la normatividad vigente seran | 3
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes. \ &

f-—j
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN
N°. DE CONTRATO: FAISM-096-VIVIENDA-029-2018 R A
R
[ S
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle 1 I\
51 S§/Npor50 y 52 de este Municipio. ' ‘R”’
/ A4

# G

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de: "B
La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA, %
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION |, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y '
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

1.5.- Serd exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan gjecutar las obras objeto de este contrato, y \\‘i

b).- La elaboracidn y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra. f"“\\g
_;;_.;:1\
2.- “El Contratista” declara que: =1
q l"--‘\"'-..

2.1.- - Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL
SURESTE S.A DE C.V” Fechada el 13 de ABRIL del Afio 2007 en el acta No. 159, Folio ---, Volumen G, Tomo -
otorgada ante la fe de la notaria pablica No. 68 , Titular Abogado. VICTOR MANUEL CORREA MENA , con residencia en

la ciudad de Merida, Yucatan su representante acredita su personalidad como “REPRESENTANTE LEGAL” Seg(in acta
constitutiva de la Sociedad Denominada RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V” Fechada el 13 de ABRIL

del Afio 2007 en el acta No. 159, Folic ---, Volumen C, Tomo --- otorgada ante la fe de la netaria publica No. 68 , 4
Titular Abogado. VICTOR MANUEL CORREA MENA manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le ////
han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. 4

-]
A
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P
/

i
1 /"J .'/

Vd




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018
- Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tlmzmlhlgl!mn Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
ln.':l(u&dl!‘-"md i

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “RESO70413L.T4"

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado Calle 20 N° 281 INT. A ESQUINA 19 COLONIA JARDINES DEL NORTE
C.P. 97138, en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatan.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econdémicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, para la contratacidn y ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores

que intervienen en su ejecucion; P Y

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta gue no se encuentra en ninguno de los supuestda\_\\f
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra
Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de Ia Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

/

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a gue se refieren los numerales de |la declaracion
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

™,
LN\
r\d
)\\,
/N,
:

3.- Ambas partes declaran:

.

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra &
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucidn de la obra, durante las auditorias gue se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha

Esta bitacora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos chjeto de
eésta contrato, regjstrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/0 recibir instrucciones y debiendo permanecer

en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente:

bitacora forma parte integral de este contrato. \%\3}
N }

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; \\

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para Ia"_-Nk\ji
supervision de la obra; /

C).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
c).- El contenido de cada nota deberéa precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucion, prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha

de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

il

—
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” vy este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- Ei importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$ 2,581,909.13 (Son: Dos Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Nueve Pesos 13/100/m/n) mas la
cantidad de $ 413,105.46 (Son: Cuatrocientos Trece Mil Ciento Cinco Pesos 46/100 m/n) que corresponde al
importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 2,995,044.59 (Son: Dos Millones Novecientos Noventa y
Cinco Mil Catorce Pesos 58/100 m/n).

Tercera.- Plazo de ejecucidn.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato serd de 52 dias naturales-.
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia "10 de Octubre de 2018 y a
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte|
integral del presente contrato. :

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar
en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefalada
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) $ 898,504.38 (Son: Ochoclentos Noventa y ;f Y

Oche Mil Quinientos Cuatro Pesos 38/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para que | |
“El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones t | \
Yy, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la compra de |/
materiales de construccion, la adquisicién de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion. En

caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo\\
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o

de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de %\
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista” .~ ¥
debera presentar para garantizar la correcta Inversién del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del )P
mismo, en su caso

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibirda de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los trabajos .
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios{""\i
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. ';\__.-"'
RN
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una pericdicidad no mayor de un mes, en las fechas N«
que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un -
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por |a residencia %

de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto: /
-

a)- “El Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafada de

documentacion que acredite cada concepto {resumen de estimacién, nimeros generadores, notas de bitaedra,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio anélisis calculo e integracidn de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias hébiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de

3
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obra de “El Municipio”, para realizar |a revision y autorizacion total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptaciéon de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendré un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectda reclamacion alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratistal
haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los interese'sl_ i
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si <
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularén sobre las cantidades ', \&
pagadas en exceso y se computarén por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan \\:_,‘_
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de O s
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince //\'><— J
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una :

pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 289,601.46 (Son: Doscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos /| \
Un Pesos 46/100 m/n.) a favor de “El Municipio”. MY

\.\»e.*
El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora « \ NN
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: \}_/

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato: g

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, |
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; \

T
c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato: ~

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de _ L
Fianzas en vigor. e ™
¥
Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de |la fecha de la entrega i_\\‘
formal de los trabajos, la que se haré constar en el acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que =
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El _~=’ L
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de “El Municipio”. E

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” dentro de 5
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” la ,_/ a4
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 898,504.38 (Son: Ochocientes Noventa y Ocho Mil Quinientos

Cuatro Pesos 38/100 m/n.). expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia;
a favor de “El Municipio”. g
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificaré por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que serd promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias hébiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticidn.

El ajuste de costos se podrd efectuar mediante los siguientes procedimientos:
.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lIl.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calculardn a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los !i 0\ |
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion |

que se hubiere convenido. [ / } \L
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos J‘.J
pendientes de ejecutar. \ g/
Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentaciény | \"}{
apertura de proposiciones. \:}

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serdn calculados con base en el indice Nacional de !
Precios al Consumidor que determine el Banco de México; \
Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de Ia publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste S8,
aplicara a los costos directos conservando constantes [os porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante ™.
todo el ejercicio del contrato; i ™

d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde &l aumento \o\ /’ .
reduccion correspondiente, por o que no se requiere convenio alguno. e
Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean f.'\\ '
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas yo o
demas estipulaciones del contrato.

finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias hébiles siguientes, la
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El 7
Municipio” procedera a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dic

plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

A1
Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando el //
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos v lo gjecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos gjecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarén en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcidén parcial
quedara a juicio de "El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

€).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la resolucié
judicial.

En todos los casos de recepcién parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién gue de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcidn respectiva formulando la estimacién correspondiente. LN

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades e
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas

|
ol
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se

- o~
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”. \ \'\.!
Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto \) ?*
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El N’

Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma 3
convenida, asi como las medificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. .’\‘\
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan ‘\\ {

a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion, Ny
Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los '
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, .
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en generat—~.'
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera se\\_\
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual deberd quedar registrado en la-
bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

N

\
S

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podré solicitar el cambio de
representante de “El Contratista” y este se abliga a designar a otra persona que relna los requisitos sefalados.

P/
Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén // 7
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad /#

social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajador




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

RS Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018
S Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamienta 2018-2021
Sorllee boain e paacad

presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el (inico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las érdenes de "El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la gjecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la gjecucién de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las _
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. M

{
“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes, | /5.
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

|
Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar si las ‘\ 1 \{'}‘
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual |V

“El Municipio” comparard semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta . '\ )
que &l avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes \J'-/
términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y -
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ndmero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se hara la retension o devolucidn que {
corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente: fj\
Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” estd en situacién de atraso, la™.
cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo . .
de “El Contratista™; .

1
b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos “~__/
en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos N~ |
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa = .
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en \\_ S '
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “El Municipio”. N

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso /
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

5
i

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podr,
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos gjecutados aplicando, si hay lugar
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensidn de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado N
€N que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello impligue la terminacién definitiva delf' 5
contrato, reanudéandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension. \

N

En caso de suspensidn definitiva de los trabajos “El Municipio” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la cladusula décima sexta y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el |
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando | r '*\
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El | /|
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracidn
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Plblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el r\
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima \ﬂ N
séptima. \‘\:j]\

Si “El Municipio” opta por la rescisidn, “El Contratista” estars obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una
pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas,

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en “’*‘\_
algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento par escrito a fin de que éste
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que _/ “
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los argumentos y pruebas que se hubieren Rl
aportado; |a resolucién debera dictarse dentro de los quince dias hébiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, —=._*"
debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion ™
electronica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio”
éste pagara los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y relacionados directamente con el contrato. s

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva,”El /
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, |o relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminaci6n anticipada de los trabajos o la rescisién del contrato, procederd
dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicién de los bienes y obras ejecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacién de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacidn que se le hubiere
entregado para la realizacidon de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de conceptos ni en el programa, se =
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos gue se trate,
“El Municipio” estaré facultado para ordenar a “El Contratista” su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los anlisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar .
los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomard en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
uno y otro caso “El Contratista” estard obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)y ¢), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a consideracién los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EI\

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

T
/ =

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el inciso™ 3

d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la ~~_|
gjecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en Iosr-;\\:\-
términos correspondientes de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento,

en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran
en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y///
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”, 4
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar aue las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sds

necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecudién
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacidn, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona; N
Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podré \
encomendar la ejecucidn de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legale

relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuande por cualquiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y i! ,.f
por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en gue apoye su solicitud. “El Municipio” &
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en \\F’
-\
N

\

Su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran S
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes. ;

\
Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran \
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el '\
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” |as (
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato

\

- ‘\ |
procedera a rescindir el contrato. }&‘

ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, form&}_ﬁf‘
parte integral de este contrato. . j

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su \\

responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base der\:\ '
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre ¥ cuando sean considerados

Y

id

conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
impligque variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar conveni
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados bajo la
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

10
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Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacién.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El Contratista” a quien se cubrira el
imparte de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesion de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos

de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para |a interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razdn de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del

Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Codigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacidn Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018,

-~ /",--
f/-’/j
4 2

por “El Municipio”

-

2R

ING. MARIQ&MN’&LEGONZALEZ ARAGUINAGA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIADE LA COMUNA
r /E| Cohtratista”
Y 4 e’» Z
ING. MIGUEL PONCE VALDEZ A
ADMINISTRADOR UNICO
7

Testigos

LIC. JOSE GUA/ DIAZ MARRUFO ABOGADA. KARLALIDIAND LOPEZ ALCALA
DIRECTOR-DE OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO
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CONTRATO N°, FAISM-096-VIVIENDA-029-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En la Poblacién de Sucopo, Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 11:00 hrs. del dia 10 de
DICIEMBRE del 2018 se reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ
GONZALEZ Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de
priorizacion de obras y los representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepcién de

la obra e instalaciones” del proyecto mencionado”.

Recibe: .
Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO A NZALEZ GONZALEZ -
Cargo: Presidente Mupjicipal y del CMD
Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA )
Cargo: Secretario Municipal \"’_V
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER {
Cargo: Sindico Municipal 7
e
Nombre  LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO ////
Cargo: Responsable técnico /
Comité de obra Nombre  GEYDIABIGAIL CAUICH CANUL g0, 0t Alicnn/ conn & B
Cargo: Presidente 7
Nombre _ MARIA CANDELARIA CAN COCOM ¢ cing  (an e fpjg (cr? (o
Cargo: Secretario p
Nombre CARMEN MARICRUZ MEDINA CANCHE ,  / I/W
Cargo: Vocal de control y vigilancia I/ z/,.f ¢
Entrega e
Entidad ejecutora Nombre ING.MIGUEL PONCE VALDEZ / I/ .
Cargo: Representante legal de la empresa | / /31 - L/
Nombre ING.MIGUEL PONCE VALDEZ / ;

Cargo: Responsable técnico de la empresa /'f( £

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante |a suscripcién del presente documento, y con el fin de verificar su terminacion
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcion de los trabajos que Se reciben: LiMpiEzA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE CEPAS DE
CIMIENTO, CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA, CADENA, IMPERMEABILIZACION DE CADENAS, ANCLAJE DE ACERO,RELLENG CON MATERIAL RESULTANTE
DE LA EXCAVACION, , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CADENA DE NIVELACION. LOSA DE VIGUETAS, ACABADO SUPERIOR, CABALLETE,
CHAFLANES, DESAGUE PLUVIAL, ACABADO CON RECUBRIMIENTO, PISO DE CONCRETO, HAMAQUEROS, APLANADOS DE MUROS,ENBOQUILLADO DE PUERTAS,
INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS, PINTURAS, LIMPIEZA GENERAL.




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

2018-2021
Tizimin
B e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN _

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizd en base a los documentos de aprobacion,
fechas y montos que a continuacidn se registran.

Procedimiento | Fecha No. Acta cta de Priorizacian Inversion fiscal Aportacion
de contrato aprobacion (iv Coplademun fondos de
LICITACION 20/09/18 6 PRIORIZACION DE $ 0.00
PUBLICA e OBRAS $ 3,050,000.00
Inversion ejercida
La inversién ejercida por afio
[ “Total ‘Ramo 33| "1 Fecha real de
E ; inicio 5 terminacion
E 2018 i $2,995,014.59 | $2,995,014.59 l 10/010/2018 | 30/11/2018

za importe Afian

Importe

h:! y exacto

3435-04545-5 $ 898,504.38 ASEGURADORA 3435-04546-9 $ 299,501.46 ASEGURADORA

ASERTA, S.A. DE ASERTA, S.A. DE

Guﬂb }qi’-jml Cernth quU/

Mana Cande !ﬂnﬂ (Ci” {coCom




MUNICIPIO DE TIZIMIN, VUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Relacién de estimaciones o gastos aprobados

Documentacion |  Factura Unica | Anticipe | Estimacioni 1 Estimacion 2T Estimacién 3 I Acumuiado
comprobatoria de los (FINIQUITQ)
trabajos ejecutados

(10177 | COMPLEMENTO1 | COMPLEMENTOZ | ~GOMPLEMENTOS |~ COMPLEMENTO:

R L S S L S—————
| $2995014.59 |  $898504.38 $704,153.44 $917,07009 |  $47528668 | $2995014.59

“Notas de Bitacora ) N/A STAPLICA ' SIAPLICA SIAPLICA
T T e e R T B e R S
[ Clérpo dela estimacion | T N/A S SlAPLICA T sIAPLiGA T USIABLIGA

| Numeros generadores | o N/A C 1 SIAPLICA SiapLica TSIAPLICA

| ‘Reporte fotogrdfica T N/ " SIAPLICA” SIAPLICA | siAPLCA |

Observaciones:
(NINGUNA)

Relacién de documentos entregados.

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble/se

encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacion de acuerdo con la finalidad y destino dé su ff'/.- /
gjecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la A
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su f/

operacién, conservacion y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefialados en
el contrato y legislacién respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan. = Q/

Entrega- Recepcién.

“RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V” representada por “ING.MIGUEL PONCE VALDEZ" por
medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN,
YUCATAN) quien ser4 la entidad responsable de su operacién, conservacion y mantenimiento, quien la recibe
de conformidad

Mant Cendeland Can L@ ) gl ! canh conel




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

3 2018-2021
Zzimin
" Ceter ottt ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

Entrega . Recibe:
Por la Entidad eje}?ut_qi'ra Por la Entidad responsable dgk ipio de Tizimin

N/ '

i/ ! '/ i 5
Firma ) i } Firma A"
Nombre ING. MIGUEL PONCE VALDEZ Nombre ING. MARIO@ ERTO-GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: Representantelqga f?e)ﬂa empresa Cargo: Presidente ietpal y del GMD

il Firma {
Firma AN
Nombre ING. MIGUEL PQNGE VALDEZ Nombre PTI. REYES GASPAR AG A MEDINA
Cargo  Responsable {écnico de la empresa Cargo: Secretaria Municipal
Firma é -

Nombre MTRA. LANDY MARGARTTA POLANCO ALCOCER

Cargo: Sindico Municipal

Firma Firma
-~ £ 2
Nombre PROF. JILMER R. LOEZA ROSADOQ Nombre LIC. JOS /G(UAP@LUPE DIAZ MARRUFO
Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de Cargo: R p’onsable técnico
Yucatdn o
(Invitado) 4
Firma

&cge.-‘-!ﬂf Bbicao / Lew'e A L’eu-}-.,j
Nombre GEYDI ABIGAH CAUICH CANUL

Cargo: Presidente del comité de obra

Firma Mo~y CA tChWCEC LCL"? l (:_C,\gf'} L OO\
Nombre MARIA CANDELARIA CAN COCOM

Cargo: Secretario del comité de obra

]

Firma 3 j
Nombre CARMEN MARICRUZ MEDINA CANCHE

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 10 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccion
de Obras Publicas y Desarrolla Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano, el LIC. ADAN MANUEL HERNANDEZ ALCALA, supervisor de la obra, ING.
MIGUEL PONCE VALDEZ, administrador tnico o representante legal de lo que proceda del contratista
RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, quienes para constancia firman al final de la
presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatén, en vigor, relativo al contrato de obra publica N2. FAISM-096-VIVIENDA-029-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista RIEGOS ESPECIALIZADOS
DEL SURESTE S.A DE C.V, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato
sefialado, la cual tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias
de ejecucion total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacién de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcion del contrato
N2 FAISM-096-VIVIENDA-029-2018, en consecuencia y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacién que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccidn de Obras Piblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantfas correspondientes, a excepcion de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

-~

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO ///1

Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

LIC. ADAN MANUEL HERNANDEZ ALCALA
Supervisor de la Obra

Por

ING. MISUEE PONCE VALDEZ

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700
Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 10 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
CON NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-VIVIENDA-029-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER

PRESENTE
POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
ACLARACION.

H. F\;u'nl.nml mc 201?. 2011
Erndre boutoa se pruscdle

LIC. JOSE GL{M/K/UPE DIAZ M%@%N O QORAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRO;.BEJ:HR&MGD%ANO

q# Tizimin

H. Ayuntamiento 2(}15 2021
Lrlee loaea M;ulnﬁ

' SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatdan, México.
TEL. 986 86 3 20 06




Munigcipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-030-2018
Tizimi Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
Zimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

F oy Wmateds b e
e oot 5 e
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Contrato de obra piblica con base en precios unitarios v tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de "Tizimin", Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ vy el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUIRAGA MEDINA cargos que por ser plblicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y
REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE CV" al que se denominara “Superintendente de Construccion”,
representado (a) por “ARQ. ALEJANDRO ALCOCER CORREA” en su cardcter de "ADMINISTRADOR UNICO” de
confermidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones

P T \‘\‘ ’\

1.- El “Municipio” declara gue: \y |
SN

1.1-Al Presidente Municipal, como Grgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir & "s / "’

conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos Y contratos N \

necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y Ia eficaz prestacion de los servicios publicos.
1.2.- Que €l costo total de los trabajos serd financiado con recursos provenientes de:
El costo total de los trabajos serd con recursos provenientes del Ramao 23 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la

Infraestructura Social Municipal del ejerciclo 2018, los cuales de-acuerdo & la normatividad vigente serdn
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ¥ MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

N°. DE CONTRATO: FAISM-D96-VIVIENDA-030-20138 /
74

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle” '
51 S$/Npor50 y 52 de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizd a través de:

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION .PL‘JBLiCA,
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION I, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y /
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. {

1.5.- Sera exclusivamente responsable de; \

a).- Designar los lugares en gue se deberan ejecutar las ohras objeto de este contrato, y /
.- . X
b).- La elaboracidn y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra, \J

2~ “El Contratista” declara gue:

2.1.- - Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada ‘CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS
Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V” Fechada el 25 de SEPTIEMBRE del Afio 2009 en &l acta No. 918,
Volumen B, Tomo XLiI, PAG, 289 otorgada ante la fe de la notarfa pablica No. 77, Titular Abogado. SERGIO VAN
PRIEGO MEDINA , con residencia en la ciudad de Merida, Yucatan su representanie acredita su personalidad como
"REPRESENTANTE LEGAL" Segiin acta constitutiva de la Sociedad Denominada “CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS
Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V" Fechada el 28 de SEPTIEMBRE del Ao 2009 en e acta No. 915,
Volumen B, Tomo XL}, PAG, 289 olorgada ante Ia fe de la notaria pihblica No. 77, Titular Abogado. SERGIO IVAN
PRIEGO MEDINA manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas
en forma alguna.

1



Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

’ Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-030-2015
- Nombre de la  CONSTRUCCION DE 50 GUARTOS DORMITORIOS EN LA LOGALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
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2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CMR0O209284H3"

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado Calle 37 N° 463 LAS BRISAS NORTE, C.p. 97144, en la Ciudad de
Mérida, Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracion % p
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo, /

3.- Ambas partes declaran;

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de log capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

modificaciones de |a ejecucion de Ia obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por e cual dicha — .
bitécora forma barte integral de este contrato.

Esta bitdcora sers avierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar ¥/0 recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de |a obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas Y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de contar €on un original para “El Municipio” vy dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervisidn de la obra;

¢}~ Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y
descripcién del asunto, causa, solucién, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si [z hubiere, y fecha
de atencién, asi como la referencia, en sy €aso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

2




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

% Contrato No. FAISM-096-VIVIENDA-030-2018
Tizimi Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y
ZiMmin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra,
proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORIMIT ORIOS EN LA LOCALIDAD ¥
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN,

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$ 2,584,495.30 (Son: Dos Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos
20/100/m/n} mas la cantidad de $ 413,619.25 (Son: Cuatrocientos Trece Mil Quinientos Diecinueve Pesos

25/100 m/n) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 2,998,014.55 {Som: 4 ‘

Dos Millones Novecientos Novanta y Ocho Mil Catorce Pesos 55/100 m/n).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- E plazo de ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato seré de 5% dias naturales
por lo gue “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “10 de Octubre de 2018 v a
concluitlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de ohra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar
en que deberd ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada
en la Clausula Tercera de este contrato,

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (ireinta por ciento) $ 899,404.36 (Son: Ochocientos Noventa ¥
Nueve Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 36/100 m/n.) del costo global Presupuestado en el presente conirato para
que “El contratista” realice en el siflp e los trabajos la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instelaciones y, en su caso, el traslads de magquinaria y equipo de construccion asi como el inicio de los trabajos, la
compra de materlales de construcclon, la adgulsicien de equlpo permanente en sy caso y demas insuimos,

La amortizacidn de este anticipo deberd efectuarse proporsionalmente con carge a cada una de las estimaciones
bor trabajo ejecutados qus se formulen, debigndose liguidar &l faltante bor amortizar en la itima estimacién. En
caso de gue al iérmine del gjercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad 2l saldo

cotrespondiente debera ser devuelto por “ el coniratisia” a Iz tesoreria del municipio mediante cheque certificado o /

de caja, en la inteligencia de que si el saldo no ameortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales postetiores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”
deberd presentar para garantizar la correcta inversisn del anticipo v su total amortizacién o Ia devolucion del
mismo, en su caso

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipic” los pagos, por la gjecucién de los trabajos
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios
Unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas
que "El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisites establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por la residencia
de obra de “Ef Municipio”, fecha que se hara constar en fa bitdcora y en las propias estimacicnes; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debers entregar a la residencia de obra de “E| Municipio” la estimacitn acompanada de |a
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nimeros generadores, notas de hitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis calculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de

3
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Pl A )

obra de “El Municipio”, bara realizar la revisién y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacidn se darg por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de rsclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos b
indebidos. (,/

f }\rr"‘

{
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la f
fecha en que se haya formulado Ia estimacion para hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El i/
Contratista” no efectia reclamacién alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por "Ef W i
Contratista” y perderad su derecho a ulterior reclamacian. &R /
\

b
c)- El lugar de pago sers en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista” .\_‘?/
haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses Y\
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la Federacién como si
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de eréditos fiscales. Fstos cargos se calcularan sobre las cantidades (
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan R W
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”. \‘\\\

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “EJ Contratista”, a fin de garantizar el figl Y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a "E| Municipio®, dentro de los quince ALY
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una //
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) § 299 807.45 (Son: Doscientos Noventa y Nueve Mil ’

Ochocientos Un Pesos 45/100 m/n.) a favor de “El Municipio". 4

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que Ia fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere Ia fianza,
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice Ia ejecucion total de los trabhajos materia del contrato;

d)-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en log articulos 95 y 118 de Ia Ley Federal de
Fianzas en vigor,

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega
formal de los trabajes, la que se hard constar en el acta de entrega recepcidn, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sehalados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacién por escrito de “E| Municipio”,

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversisn del anticipo, “El Contratista” dentro de
tos 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de Ia firma del contrato, debera presentar a “El Municipic” ta
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 899,404.36 (Son: Ochocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos
Cuatro Pesos 36/100 m/n.). expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia,
a favor de “El Municipio”.

o S
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipie” lo notificars por
escrito a la institucion aflanzadora para su cancelacion.

conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en e contrato, que serd promovida
por “El Municipio®, a solicitud escrits de “El Contratista” la que se debera acompafiar de Iz documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los /
veinte dias habiles siguientes, resolverd sobre |a procedencia de la peticién.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
I.- La revisién de cada uno de los precios pactados en e conirato para obtener el ajuste;

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacian de costos
de los mismos,

La aplicacién del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calcularan a patrtir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputahle al contratista, respecto a |a reprogramacion
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, proceders ef ajuste de costos exclusivamente bara los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de ofigen de los precios ser3 la del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con hase en el Indice Nacional g&
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista ¥ “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México: “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando Yos
fineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos. E| ajuste g\
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos v la utilidad originales durante “.___~
todo el ejercicio del contrato; \

d).-La formalizacidn del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibirs los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y
demads estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “g Municipio” la conclusién de los trabalos adjuntando el
finigulto de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificard dentro de cinco dias habiles siguientes, Ia
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias hébiles, "El
Municipio” procedera a su recepcién fisica, mediante ef levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin gue ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.
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presentasen en su contra o en contrz de “E Municipio” en relacién con los trabajos del contrato v se obliga a
remboisar a “El Municiplo” cualquier cantidad que éste se hublere visto obligado a erogar por este concapio,

Décima tercara.- Responzabilidades de "El Contratista®.- “El Contratista” seré | dnico responsable de la sjecucién de
los trabajos, Cuando estos ho se hayan realizado de acuerdo a lo estlpulado en el contratg Y &Us anexos o conforme a
las drdenes de “E} Municipio” dadas por escrito, éste ordenara sy reparacion o reposicitn inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten hecesarios, mismos que hara Ror su cuenta "El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “E| Municipio”, si lo estima hecesario, podra ordenar la suspension

total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefalado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos,

“El Contratista” debers sujetarse a2 todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, control ambiental, seguridad v uso de la via plblica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “E] Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios v perjuicios que cause a “Fi Municipio” o a terceras personas con
motive de la elecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inokservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacisn a las ieyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debersd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “Ef Contratista” de acuerdo al programa aprobado para fo cual
“El Municipio” compararé semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor gue lo que debib realizarse, “El Municipio” sancionarg a “El Contratista” en los siguientes
términos:

a)- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados %
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ntimero de meses transcurridos desde Ia fecha en
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucién que

corresponda a fin de que la retencién tota sea la procedente; ,

{
Si al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes “El Contratista” estd en situacion de atraso, la \\ :
cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo \
de “El Contratista”:

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos
en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el mcmento en
que los trabajos gueden concluidos Y recibidos a satisfaccion de “E| Municipio™.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a Juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”. /

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o |a rescision del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisidn del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancidn consistente
en un porcentaje del valor del conirato tue podré ser, 2 juicio de “El Municiplo®, hasta por el monte de las garantfas
ctorgadas, en los términos de ios articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y Serviclos Conexos del Estado
ds Yucatén y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales gue se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay luga
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de estfe
contrato.

Décima Quinta.- Suspensidn de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las cbras contratadas en cualquier estado
€n que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello impligue |a terminacion definitiva del
contrato, reanudandose las obras al cesar las causas gue motivaren la suspensién.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustdndose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se
harén los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
flanzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” v al respecto aceptan gue cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto gue si es “El
Contratista” quien decide rescinditlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga ia declaracién
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "Ef Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos Y requisitos establecidos en la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en |a cldusula décima
séptima.

Si "El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estars obligado a pagar por concepte de dafios y perjuicios una%
pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. \

Décima séptima.- Procadimientos de rescisién,- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en
algunas de las causas de rescisién, le comunicars a "Bl Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de gue éste,
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecio lo que a su derecho convenga y aporte las pruehas que
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas gue se hubieren
aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente,
deberd estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal 0 en la direccién
electrdnica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio””
eéste pagard fos trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y relacionados directamente con el contrato. P

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva, “El
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liguidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo

& 8
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adicional de los trabajos por ejecutar Y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la

recuperacion de los materiales y equipos, que en

su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescisién del contrato, procedera

dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesidn y disposicién de los bienes y chras ejecutadas, levantandose

un acta circunstanciada sobre el estado en gues

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la

natificacion de la resolucion que determine Ia
entregado para la realizacion de los trabajos.

€ encuentra.

rescision del contrato, toda la documentacion gque se le hubiere

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos

extraordinarios que no estén comprendidos en
procederd de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos gue se trate,
“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a

diches precios.

b}.- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste astard obligado a ejecutar

los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en Ios incisos a)y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los

nuevos precios tomara en cuenta los elementos
uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a

d)-- Si no fuera posible dsterminar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), byve),”

Contratista”, a requerimiento de “El Municipio”
nueves precios unitarios acompafiados de sus re
pracios, deberd aplicar el mismo criterio que

el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se

que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
gjecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

v dentro del plazo que éste sefiale, someterd a consideracion los
spectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos
hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios

establecidos en el contrato, debiendo resolver “E| Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias!

naturales. Si ambas partes llegaren a un acuer

do respecio a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El

Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “E) Contratista” no present
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo

& oportunamente la proposicién de precios a que se refiere el inciso
respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la

ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicindoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los
términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estada de Yucatédn y su Reglamento,
en vigor, previo acuerda entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran

en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccién de los
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la m

Ademds, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus

necesidades, “El Contratista” preparara y somet
respectivos.

trabajos, asi como la responsabilidad por [a ejecucién eficiente y
isma, serén a cargo de “El Contratista”.

erd a la aprobacién de aquel los planos Y programas de ejecucion
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e
En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, deberd ir comprobando vy justificando mensualmente los costos

directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la cldusula
sexia de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “E! Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los >
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

St “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa, i

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio™ no opta por ninguna de las solucicnes sefialadas en los apartados 1y 2 de esta cldusula, podra i M ,‘
encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales |« { i |
relativas. \ d/
NN
P (] \\‘:\.‘\ j
Décima novena.- Convenio Modificatorio- N

\{
a).- Convenio adicional de amptliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualguiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y
por esctito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud, “El Municipio™ >\
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en o
Su caso, concedera fa gue haya solicitado “El Contratista” o [a gue “Ef Municipio” estime conveniente y se hardn \\
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, &ste podra solicitar, también, una prorroga pero serd optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “Ei Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar v, en caso de negarla, podrd exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contratow
ordenédndole que adopte las medidas necesarias a fin de gue los trabajos queden concluidos oportunamente o bien .
procedera a rescindir el contrato. —

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo \.\
originalmente pactado en el programa de gjecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma \ |
parte integral de este contrato. \ /\

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de

precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre v cuando sean considerados P
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni /
implique variacidn substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serdn autorizados bajo Iz/’
responsabilidad de “El Municipio”, Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue s
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

U S U T Tt e g AR B
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Vigésima.- Subcontratacién.- “FI Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderé por subcontratacion el acto por el cual “E! Contratista” encomienda a otra persona la
realizaclén de parte de los trabajos o cuando adgquiera materiales o equipos que Incluyan su Instalacién en los
trabajos objsto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de atra empresa en los términos del pérrafo anterior, deberd
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacion de la obra sera "El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no guedara subrogado en ninguno de los derechos de “Ei Contratista”,

Vigésima primera.- Cesidn de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacion expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como para todo aguello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero gue pudiera corresponderie por razdn de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Pablica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cadigo Civil del Estado de
Yucatan, todos elios vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano Yy conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar Ia
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatédn el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018. .

] )
[ /) por “El Municipio”

WGONZALQ PTL. REYES GASP. UINAGA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL . SECRETARIA DE LA COMUNA

/

# 5o
S
LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFQ ABOGADA. 45 LA LIDIAND LOPEZ ALCALA
DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECT® RAS PUBLICAS Y

DESARRDLLO URBANO DESARROLLO URBANO
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: MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

o 2018-2021
Tizimin
oyl ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N, FAISM-096-VIVIENDA-030-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: | TIZIMIN, YUCATAN

En la Poblacién de Dzonot Carretero, Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 12:00 Hrs. del dia 11 de
DICIEMBRE del 2018 se reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ
GONZALEZ Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de
priorizacion de obras y los representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepcion de
la obra e instalaciones” del proyecto mencionado”. '

Recibe: 1Y

Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO ALBER DNZALEZ GONZALEZ
Cargo: Presidente Municipal y del CMD
Nombre  PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA \
Cargo: Secretario Municipal 8
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER i
Cargo: Sindico Municipal /
Nombre  LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO /
Cargo: Responsable técnico / e

e s . 2

Comité de obra Nombre  PASTORA PUC TUZ Pastong Bee'»
Cargo: Presidente ’
Nombre  RITAMARIAUITZILYAM  §2; e it N
Cargo: Secretario : it

. - . I

Nombre LIDIA NAHUAT DZIB f £ QZL a Agial b S
Cargo: Vocal de control y vigilancia -

Entrega ; e

Entidad ejecutora Nombre ARQ. ALEJANDRO ALCOCER CORREA__ . )
Cargo: Representante legal de la empresa -

Nombre ARQ. ALEJANDRO ALCOCER CORR
Cargo: Responsable técnico de la empresa— /" .-

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante la suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacién
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcidn de los trabajos que Se reciben: LiMPIEzZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE CEPAS DE
CIMIENTO, CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA, CADENA, IMPERMEABILIZACION DE CADENAS, ANCLAJE DE ACERO,RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE
DE LA EXCAVACION, , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CADENA DE NIVELACION, LOSA DE VIGUETAS, ACABADO SUPERIOR, CABALLETE,
LHAFLANES, DESAGUE PLUVIAL, ACABADO CON RECUBRIMIENTO, PISO DE CONCRETO, HAMAOUEROS. APLANADOS DE MUROS,ENBOQUILLADQ DE PUERTAS,
INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS, PINTURAS, LIMPIEZA GENERAL.




MUNICIPIO DE TIZIMIN, VUCATAN
2018-2021 |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

- - -~
TiZimin
H. Ayuntamientle 2018.2021

Corlec frcttn e presrect

CONTRATO N°, FAISM-096-VIVIENDA-030-2018

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD - ¥ MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizd en base a los documentos de aprobacion,
fechas y montos que a continuacién se registran.

Procedimiento |  Fecha “Acta de Priorizacian Inversién fiscal Apartacian de
de contrato de Coplademun fondos beneficiarios.
LICITACION 20/09/18 6 PRIORIZACION DE | 0.00
PUBLICA 08 OBRAS $ 3,050,000.00 $
R e T s S S SUSSCEES [ SN ERFERE Ve - e e i

Inversién ejercida
La inversién ejercida por afio

i: AAo Fiscal Total ' "Ra ‘__g-i .r = -ha real de | Fechareal da :_U tECIinn 1
L - ,' o inicio f terminacién beneficiario
2018 $ 2,998,014.55 [ $2,998,014.55 J 10/010/2018 f 30/11/2018 8 0.00
Fianzas
I No. do fianza ) TR I import T Afianzadors !
! de anticipo r '
! %‘ |
S SO AT !_ . - il Lo I = i X

18A49542 $ 899,404.36 § Dolgil:dZAS g 18A19544
. ___A S.A s

i1 poncsmmeed
i FIANZAS DORAMA |
i ;‘

| $299,801.45
i S

Bl mo Uder Va2
p@S’f“O\/Ol EC/KZ




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

CONTRATO Ne.

FAISM-096-VIVIENDA-030-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

Relacién de estimaciones o gastos aprobados

{7 Documentacién | FacturaUnica | Anticipo Estimacidn 1| Estimacién 2 " Estimacién 3 " Acumulado
| comprobatoria de los (FINIQUITQ)
! trabajos ejecutados
D19 COMPLEMENTOL | COMPLEMENTOZ | ~ COMPLEMENTOS | 'COMPLEMENTOZ 1~~~
| $299801455 |  $899,404.35 $839,795.15 $839,795.15 $418019.89 | $2.998014.55
{ Notas de Bitacora | T TN/A SI APLICA SIAPLICA SIAPLICA
| Caratula de Resumen N/A SIAPLICA SI APLICA SIAPLICA
i Cuerpo de Ia estimacién TN/A  SIAPLICA " SIAPLICA " SIAPLICA
Nimeros generadores N/A S| APLICA SIAPLICA ‘SIAPLICA

"Réports fotografico " N/A SI APLICA "SI APLICA ~ SIAPLICA

Observaciones:

(NINGUNA)

Relacién de documentos entregados.

.............. & = Ld ¥ ......u'lu..‘-‘lu‘:.sl‘L"\J Lé':.‘ 1as DISes NS 1S

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble s
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacion de acuerdo con la finalidad y destino de su
gjecucion seglin las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefaladas por la
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacion y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista gue quedard obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefialados en
el contrato y legislacién respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Entrega- Recepcion. %51'—5—\ Y Qa BL ,C"Z

“CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V" representada por
“ARQ. ALEJANDRO ALCOCER CORREA" por medio de esta acta Y en este momento, hace entrega del bien
inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN, YUCATAN) quien sera la entidad responsable-te su operacion,
conservacién y mantenimiento, quien la recibe de conformidad

“‘;‘Z‘ \ A\~{"n . )
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°.

FAISM-096-VIVIENDA-030-2018

TIZIMIN, YUCATAN

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

NOMBRE DE LA OBRA:

Se cierra y firma la presente acta siendo las 13:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

Entrega
Por la Entidad ejecutora

ﬁ, “‘,f'
Firma ¢ %

Recibe:

Por la Entidad responséble icipio de Tizimin
e q

Firma

Nombre ARQ. ALEJANDRQ /LGO' ER CORREA
Cargo: Representant

Firma p .

Nombre ING. MARIGALBERT® GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: Presidenté Munigifal y del CM

Firma

Nombre ARQ. ALEJANDRO, ALCOCER CORREA
Cargo  Responsable téefiico de la empresa

Firma

-

Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAG INA
Cargo:  Secretaria Municipal

Firma

Nombre MTRA. LANDY MARGARITA P@TANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal

Nombre PROF. JILMER R. LOEZA ROSADO
Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de
Yucatén

(Invitado)

Firma //
Nombre LIC. JOSE GUADAL IAZ MARRUFO
Cargo: Respor:%u:;nco

e B stoya Reliz

Nombre PASTORA PUC TUZ

Cargo: Presidente del comité de obra

Firma g\ %(’\ Ny U .‘ﬁ'—{: ) ‘\f(fl i

Nombre RITA MARIA UITZIL YAM

Cargo: Secretario del comité de obra

Fime o e Withiyad D2dlr

Nombre LIDIA NAHUAT DZIB

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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H. Ayuntamiento de Tizimin
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ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 11 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, el ING. AGRONOMGO. JUAN JOSE AVILES PECH, supervisor de la obra ARQ.
ALEJANDRO ALCOCER CORREA, administrador Unico o representante legal de lo que proceda del
contratista CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V,
quienes para constancia firman al final de |a presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra publica N2. FAISM-096-VIVIENDA-030-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista CONSTRUCCIONES,
MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, ha ejecutado en todas y cada una de
sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la cual tuvo como fecha de término el 30 de
NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucidn total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacidn de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcién del contrato
N2 FAISM-096-VIVIENDA-030-2018, en consecuencia y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacién que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Piblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacion de las garantias correspondientes, a excepcién de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatén.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO /
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano / ’
7}

~7
L—/%
ING. AGRONOMO. JUAN JOSE AVILES PECH -
Supervisor de la Obra

Por tratista

; ; “f
ARCT."AEETRT\I/DB}»?@C R CORREA

Calle 51 S/N x 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 11 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

PORMEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.
CON NUMERO DE CONTRATO FAISM- 096-VIVIENDA-030-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA .SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACION.

LIC. JOSE GL%PE DIAZ MARggFo ro—
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLL@JUEBANQ

kS @?’ H Avumammmgzg

_1.1‘:""""

C.c.p. ARCHIVO

1 oo w8 |
REC!BED

SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.
TEL. 986 86 3 20 06




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-TECHOS-031-2018
Tizimi Nombre de la  CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
11zimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Lortee dnatos w prscai ) . - e )
e R
ﬁ.
Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin", Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ y el Secretario
Municipal, PTl. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “PROMOTORA CAESA S.A DE CV" al que se

denominara “Superintendente de Construccién”, representado (a) por “C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL” en su caracter
de “ADMINISTRADOR UNICO" de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- EI “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos Y contratoqfq
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios publicos. E‘x

“.
1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: N

b o
SR
- it

El costo total de los trabajos sera con redursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018, los cuales de acuerdo a la normatividad vigente seran
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conformie a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE i~
TIZIMIN, YUCATAN. XN

[ S

N°. DE CONTRATO: FAISM-096-TECHOS-031-2018

B B

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle

:i‘
{l
51 S$/Npor50 y 52 de este Municipio. FRAN

e

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de: .

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante e/ procedimiento de: LICITACION PUBLICA,
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION l, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

I\
WY
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: N
Ry
- & . ~7
a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y s
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra. > Y
o
2. “El Contratista” declara que: P

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Denominada “PROMOTORA CAESA $.A .C.V” fechada el 30 de
SEPTIEMBRE del afio 2015 en el acta N° 461 Tomo 125 volumen “C" FOLIQ: 147 otorgada ante |a fe de |a notaria
publica N° 36, titular abogado ORLANDO PAREDES LARA, con residencia en la ciudad de MERIDA, YUCATAN su
representante acredita su personalidad como “ADMINISTRADOR UNICO" segln acta constitutiva de la sociedad
Denominada “PROMOTORA CAESA S.A .C.V” fechada el 30 de SEPTIEMBRE del afio 2015 en el acta N° 461 Tomo
125 volumen “C” FOLIO: 147 otorgada ante la fe de la notaria publica N° 36, titular abogado ORLANDO PAREDES

LARA, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

2.2.- Que su registro federal de contri buyentes es “PCA090929Q17"
1
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2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el: C. 36-D N°® 477 INT. 1 X 47-A Y 49 LAS BRISAS DEL NORTE,
MERIDA YUCATAN,

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, relne las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a Ia obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, para la contratacién Yy ejecucion de obras pdblicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto sjecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo: el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
gue intervienen en su ejecucion: .

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos’
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracidn (
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo. /

e

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra \
Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥ su Reglamento en vigor; \}.

3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y seré el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, seglin corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucidn de |a obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo per el cual dicha
bitacora forma parte integral de este contrato,

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/0 recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, debiéndose

observar lo siguiente: —
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; /7/

b).- Deberd de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra pa,rm\
supervision de la obra; %

N
¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y Pﬁ
c).- El contenido de cada nota debers precisar, seglin las circunstancias de cada caso: ndmero, clasificacién, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucion, prevencitn, consecuencia econoémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha

de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “E| Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- E| importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$ 1,678,028.01 (Son: Un Milién Seiscientos Setenta y Ocho Mil Veintiocho Pesos 01/100/m/n) mas la cantidad de
$ 268,484.48 (Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 48/100 m/n) que
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1,946,512.49 {Son: Un Millén
Novecientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Doce Pesos 49/100 m/n),

Tercera.- Plazo de ejecucién.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de 52 dias naturales
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “40 de Octubre de 2018 ya
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato. I~

ol
N
Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “E| Municipio” se obliga a tener Ia disponibilidad legal y material del lugar ™

en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada ~N
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) § 583,953.74 (Sen: Quinientos Ochenta y Tres
Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 74/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para
que “El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la ¢
compra de materiales de construccién, la adquisicion de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse pProporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones N
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacién. En %
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a Ia tesoreria del municipio mediante cheque certificado o
de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista” -\

debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del ( )

mismo, en su caso \XA

\ |
N
Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los trabajos 7
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios AE
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. ey

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechg -4
gue “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en’un

plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia

de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en |a bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafiada de la
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nimeros generadores, notas de bitdcora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis célculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de
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obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacion total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporarén en |a siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendrd un plazo de 10 {diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectda reclamacion alguna, se considerara que la estimacion gueda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacién.

c).- El lugar de pago seréa en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacién como si 5=
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidade
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince )
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una R\—w
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 194,651.25 (Son: Clento Noventa y Cuatro Mil Seiscieritos [ \ i

Cincuenta y Un Pesos 25/100 m/n.) a favor de “El Municipio”. i ﬁi \

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora 4
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: ah

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; \ _/

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza,
O exista espera, su vigencia quedard automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

¢).- Que la fianza garantice |a ejecucidn total de los trabajos materia del contrato; ,,\

\ \
d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de la Ley Federal de \%\‘ \
Fianzas en vigor. !

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con ;
autorizacién por escrito de “El Municipio”. 3

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de
los 15 (quince)} dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” la
fianza por el importe total del anticipo otorgado § 583,958.74 (Son: Quinientos Ochenta y Tres Mil Novecientos
Cincuenta y Tres Peses 74/100 m/n.) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada
solvencia, a favor de “El Municipio”.
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompafar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias hébiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
|.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

l.- La revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo Siguiente: (__/m

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los oy
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion .\
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacién y
apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serén calculados con base en el Indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante
todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resoclucién que acuerde el aumento o
reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta gue sean y
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y IF

demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes, la
conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El
Municipio” procederd a su recepcién fisica, mediante e levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuard recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipic” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcién: en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liguidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima sexta, la recepcidon parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

€).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la resolucion

judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso &), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) hébiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando ef—.__
acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacidn correspondiente. >

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidade
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las misma
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto 5(
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El |
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma I k ,-’I
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. ~
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan S\ t
a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacién de los trabajos, en el lugar de los

mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar c€dula profesional, %
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de cbra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las \‘,\J
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, \U?

dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general \.,L

para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, deberd ser 5

aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la //4”,"

bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante. /_,»//
B

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiqguen, “El Municipio” podra solicitar el cambio ﬂ'é
representante de “El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el nico responsable de la gjecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara Su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin gue tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar Ia suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deberad sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios Y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucidn de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por incbservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. /x

o g i > . . o R
“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los d;ctamenesh -
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. \

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar si las 3
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual

“El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta i'”\

que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes EL
términos: |
R
\

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y T
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde |a fecha en \
que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucién que Y
corresponda a fin de que la retencion total sea Ia procedente;

Si al efectuarse la comparacidn correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” estd en situacion de atraso, la

cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de “El Contratista™;

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos Y

en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos

al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa

multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento BW
rs

que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “E| Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a Juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar

para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado
€N gque se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello impligue la terminacién definitiva del
contrato, reanudéndose las obras al cesar las causas que motivaren la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
flanzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando =

para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El \

Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién

correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan {'“
A\

en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, /
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del {\ i
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el \ / )
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décimaV‘ / } ;

séptima. |

%
7‘—Z =

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una \
pena convencional que podrd ser hasta por el monto de las garantias otorgadas. \

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en \E\
algunas de las causas de rescisién, le comunicars a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de gue éste, \f‘\_
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que S
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren
aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente /

4 ,/./.
debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccion” /%

electrénica, que para el efecto se haya previsto. ;
/
Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio”
éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente { \\
comprobados y relacionados directamente con el contrato. \

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida |la determinacién respectiva, “El \\
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar ¥ que se encuentren atrasados conforme al programa; asi comao, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesion y disposicién de los bienes y obras ejecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en gque se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate
“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” Su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en [| \
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar \ \
los trabajos conforme a tales precios. ™ >(FT
1 J | A
PO
N

\

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos aj)y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los (NS
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En /g \) M
unoy otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios. \) '

N

—

w

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)yc), “El
Contratista”, a requerimiento de “E Municipio” y dentro del plazo que éste sefale, someterd a consideracion los
NUEVos precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos \
precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “E| Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

_/f’,;-
€).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere el inciso ///%/
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podrd ordenarle la /7
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en io;-//
términos correspondientes de Ia Ley de Obras Pdblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento,

€n vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran

€n estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la gjecucion eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serdn a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente Y acorde con sus
necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacién de aquel los planos Y programas de ejecucion
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debers ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimiento
que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extracrdinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales /.\
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio- ! \

\ / / I

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra |\ u\l
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard oportunamente y % '\:%--f: '
por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” "<y
resolverd en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre |a justificacion o procedencia de la prorroga y, en \
Su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran i
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero serda optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato

ordenéndole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien
procederd a rescindir el contrato. /
i /

/
¥

En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podrd ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del pl@ffb
originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma {\ ]
parte integral de este contrato. \

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de —
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serdan autorizados bajo la
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.
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Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos

de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para |a interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. :

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara Ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacidn Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afic 2018.

/1

“El Municipio”

h

ING. MARIO ALBERTO-GONZALEZ GONZALEZ
/POQEETD%/EG MUNICIPAL

C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL

ADMINISTRADOR UNICO

/ Testigos
#

LIC. JOSE GU UPE DIAZ MARRUFO ABOGADA. KARLA LIDIAND LOPEZ ALCALA
DE-OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR RE OBRAS PUBLICAS Y
SARROLLO URBANO DESARROLLO URBANOQ
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Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°, FAISM-096-TECH0S-031-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En la localidad de Dzonot Carretero, Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 14:00 Hrs. del dia 11 de
Diciembre del 2018 se reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ
GONZALEZ Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de

priorizacion de obras y los representantes del Comité de Obra que in,‘jervienen en la entrega recepcion de

la obra e instalaciones” del proyecto mencionado”. 4
Recibe: y i
Gobierno Munigipal Nombre ING. MARIO ALBERTO HONZALEZ @ONZALEZ

Cargo: Presidente MunicipaW @/
J

Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA
Cargo: Secretaria Municipal W

Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER

Cargo: Sindico Municipal .
s
Nombre LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO

Cargo: Responsable técnico
Comité de obra Nombre PEDRO UICAB CUPUL
Cargo: Presidente

Nombre FERNANDO CASTRO PERERA {1 qa, Jc, (gbj?i-wU ﬂ reyry
Cargo: Secretario

Nombre  IDELFONSACHANTUZ [ | €20 0Sas ¢ hpy T2
)

Cargo: Vocal de control y vigilancia
Entrega |
Entidad ejecutora Nombre C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL Al
Cargo: Representante legal de la empresa ///// : ‘f
{
Nombre C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL ) y 7 /
Cargo: Responsable técnico de la empresa / /D

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades gue se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante la suscripcién del presente documento, y con el fin de verificar su terminacion
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcion de los trabajos que se reciben: sUMIMISTRO E INTALACION DE LETRERG INFORMATIVO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE
TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Y MADERA, CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, LOSA DE VIGUETA 12-3 ¥ BOVEDILLA DE
CONCRETO DE |35X25Y56 CMS, CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., ACENTADO CON MORTERO, ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA
APLANADOS EN PLANFOND A TRES CAPAS, FORJADO DE CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS. DESAGUE DE PLUVIAL A BASE DE TLBO DE PVC DE 2%

DESMANTELAMIENTC DE SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET DE PORCELANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA
OCULTAS DE CENTRO Y/O CONTACTOQ.
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CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-031-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversion autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizd en base a los documentos de aprobacion,
fechas y montos que a continuacién se registran.

LIGITACION | 20/09/18 6 | PRIORIZACION DE
PUBLICA #02/ OBRAS $ 2,000,000.00 $0.00

Inversién ejercida
La inversion ejercida por afio

Fianzas
| I
|
18A50364 | $583,953.74 FIANZAS i 18A50367 . $194,651.25 | FIANZAS DORAMA
b . DORAMASA. | SU— 5 _SA
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Tizimin
N ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018
CONTRATO N°. FAISM-096-TECH0OS-031-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

" No.de Factura A-208 | Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 | Complemento 4
Monto de la Factura N ‘ - i -
! I : 5194651249 . $583,953.74 $536,230.88 §487,587.31 | $338,740.56 $1,946,512.49
Notas de Bitacora ; N/A SIAPLICA SIAPLICA SIAPLICA
Carétula de Resumen o - N/A 1 SiAPLICA SIAPLICA SIAPLICA
‘Cuerpo de la estimacion | T T N/A SIAPLICA SIAPLICA |~ sIAPLICA
i
Nimeros generadares ) N/A "~ SIAPLICA SIAPLICA™ | SIAPLICA
! Reporte fotogréfico | CON/A SIAPLICA SIAPLICA - STAPLICA

NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Relacién de estimaciones o gastos aprobados

Documentacién | Factura Gnica | Anticipo | Estimacion1 | Estimacion2 | Estimacion 3 i Acumulado
comprobataria de los : | (Finiguito) |
trabajos ejecutados |

Observaciones:
(NINGUNA)

Relacién de documentos entregados.

velued oS e garanlia, calidad y TunCiunan lenitu de hos Licies &

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble s
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la
Entidad normativa e inversidn ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacién y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren, asf
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefialados en
el contrato y legislacion respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefalado en el
Art. 97 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Entrega- Recepcion,
“PROMOTORA CAESA S.A DE C.V" representada por “C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL” por medio de esta acta y

en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN, YUCATAN) quien sera
la entidad responsable de su operacién, conservacién y mantenimiento, quien la recibe de conformidad

Se cierra y firma la presente acta siendo las 15:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

FG‘P vi EI‘/‘)’TC],L; Fai h‘b Pe,r era
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

N e et ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-031-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Recibe:

Por la Entidad responsable del
oy

icipio de Tizimin

Firma Firma iy
Nombre C. JOSE REMIGIO DZUL L Nombre ING. MARIO ERTO&A0NZALEZ GONZALEZ
Cargo: Representante Iegal/d» a. resa Cargo: Presidente W CMD
~F Firma
Firma ( \
Nombre C. JOSE REMIGI@D I DZUL Nombre PTI. REYES GASPAR AG A MEDINA
Cargo  Responsable técnico de la empresa Cargo: Secretaria icipal
'

Firma )

Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER

Cargo:  Sindico Municipal
Firma ‘ Firma /
Nombre PROF. JILMER ROGELIO LOEZA Nombre LIC. JOSE GUADA j?’E DIAZ MARRUFO
ROSADO. : Cargo: Responsa@/t’%iléo
Cargo: Representante del Gobiernao del Estado, de gt =
Yucatan ?

(Invitado)

Firma ’41 2 RS
Nombre  “PEDRO UICAB CUPUL
Cargo: Presidente del comité de obra

Firma FQ o H(L 0 Lag 'h,-u pu reae

Nombre = FERNANDO CASTRO PERERA

Cargo: Secretario del comité de obra

fime 71d@FonSa Cheyw Tz
Nombre IDELFONSA CHAN TUZ

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatén, del dia 11 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccién
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, el ING. AGRONOMO. JUAN JOSE AVILES PECH, supervisor de la obra
C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL, administrador tnico o representante legal de lo que proceda del
contratista PROMOTORA CAESA S.A DE C.V quienes para constancia firman al final de la presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra pdblica N2. FAISM-096-TECHOS-031-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista PROMOTORA CAESA S.A DE
C.V, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la cual tuvo
como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucidn total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacion de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
PORTERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcién del contrato
N2 FAISM-096-TECHOS-031-2018, en consecuencia y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacion que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacidn de las garantias correspondientes, a excepcidn de la indicada en el
artfculo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatén.

Por la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

ING. AGRONOMO. JUAN JOSE AVILES PECH
Supervisor de la Obra

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 11 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50 TECHOS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. CON
NUMERO DE CONTRATO FAISM-096- TECHOS-031-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER

ACLARACION.

v m pe 8 F
%’“@mm
Py M yu: amlzni 2018-2021

= ; wive (el s 3 gl

LIC. JOSE GUADALUBE . N
DIRECTOR DE OBRAS PUB CASYDESARR@EE& ke, ﬁ“N sl gRalang
| ko uRaano

vedlve fraiv o

‘ E 1 Hdwmamlen%o !@1! 20
C.c.p. ARCHIVO \

11 DIC. 208

cCiBID

SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin", Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el gjercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ vy el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA Ccargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V" al que se
denominara “Superintendente de Construccion”, representado (a) por “LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO” en su
caracter de “APODERADO LEGAL" de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones

N\
1.- El “Municipio” declara que: 1 ,A\

I

r\‘lg

" f 4
1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir s\--\\ﬁ, /
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos ‘-;J,* 5

necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios pliblicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los trabajos sera con recursos provenientes del Ramo 33y a cargo del Fondo de Aportaciones Para |
Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018, los cuales de acuerdo a Ia normatividad vigente ser
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

\

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE\
TIZIMIN, YUCATAN :

N° DE CONTRATO: FAISM-096-TECH0S-032-2018 L

(O
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle t‘\\\
51 S/Npor50 y 52 de este Municipio. j

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realiz6 a través de:

La adjudicacicn del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA, /
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION I, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. //

/

i 5.
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: /

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y /
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “ CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V"
Fechada el 21 de MARZO del Afo 2012 en el acta No. 247, Folio 137, Volumen B otorgada ante la fe de la notaria
plblica No. 83 , Titular Abogado. ROGER ALFREDO MENDEZ LARA, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatan
Su representante acredita su personalidad como ‘REPRESENTANTE LEGAL” Segun acta constitutiva de la Sociedad
Denominada “CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V" Fechada el 21 de MARZO del Afio 2012 en el acta No. 247, Folio
137, Volumen B otorgada ante a fe de |a notaria publica No. 83, Titular Abogado. ROGER ALFREDQ MENDEZ LARA,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CDI-120321-K29"
1
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2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero 385 Calle 54, en la Ciudad de Tizimin, Estado de
Yucatan.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, redne las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatdn, para la contratacién Yy ejecucion de obras plblicas, asi como las normas de construccisn
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales 7
derivados del mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, "
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucién;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 51 de Ia Ley de Obra

Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracién
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra -
Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan ¥ su Reglamento en vigor; \ ‘

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha '
bitdcora forma parte integral de este contrato. /
Esta bitdcora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de //
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer
en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente: /
&

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; Y

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra parak;'la
supervision de la obra; it

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion, fecha,

descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha
de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ¥
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. )

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de {/
,, i

$ 1,680,379.56 (Son: Un Millén Seiscientos Ochenta Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 56/100/m/n) més la 3 5
cantidad de § 268,860.73 (Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos 73/100 m/n) que \ N
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1,949,240.29 (Son: Un Millén \\j:(
Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos 29/100 m/n). \ 1\

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato serd de 52 dias naturales
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “40 de Octubre de 2018 y a
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Neviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato. L

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener |a disponibilidad legal y material del lugar
en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) $ 584,772.09 (Son: Quinientos Ochenta y
Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 09/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato °
para que “El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e Yk
instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la \\\i’b\k
compra de materiales de construccién, la adquisicion de equipo permanente en su caso y demas insumos. -

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones

por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la tltima estimacion. En
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo /
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o

de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”

debera presentar para garantizar la correcta inversion del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del
mismo, en su caso

/7
Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucién de los trabajo[s
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas
que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia *
de obra de “El Municipio”, fecha que se haré constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nlimeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio analisis célculo e integraciéon de los importes
correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-TECHOS-032-2018
. w7 Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamicnto 2018-2021
Lorlee oates e procat

obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacion total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacidn se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacién.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El ~ |
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos iy
indebidos. e

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la %g\lj
fecha en que se haya formulado la estimacidn para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Q/
Contratista” no efectla reclamacién alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El \\ \
Contratista” y perderé su derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacién como s
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calculardn sobre las cantidade
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan\
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una N
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 194,924.03 (Son: Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos X
Veinticuatro Pesos 03/100 m/n.) a favor de “El Municipio”. %
e

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; /

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, ,
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; it

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de la Ley Federal é(
Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de |a entrega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, deberd presentar a “El Municipio” la
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 584,772.09 (Son: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos
Setenta y Dos Pesos 09/100 m/n.) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada
solvencia, a favor de “El Municipio”.
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos adn no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se debera acompafiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias hébiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
I.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion
gue se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos

pendientes de ejecutar. Cha
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de crigen de los precios sera la del acto de presentacion y §\ 1
apertura de proposiciones. X e

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serdn calculados con base en el indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México; /
Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste s/
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante ,;--"'
todo el ejercicio del contrato; ,/

d).-La formalizaci6n del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el aumento ’é
reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. f A
Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean | |
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones del contrato. {

/ |,' |
Para tal efecto, “El Contratista” notificard por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando el ( R
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificard dentro de cinco dias hébiles siguientes, la g,
conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El
Municipio” procedera a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirad a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados,

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estaré a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcidn respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos vy efectuarse |a estimacion a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan
a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicin o fabricacion. /

[
Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de Ié,’és’
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula profesiondl,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objge‘tar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o ligquidaciones gue se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la
bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante,

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiguen, “El Municipio” podré solicitar el cambio de
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el (nico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las drdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a

retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension \

total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven & cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista" deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via pdblica v a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” seré responsable de los dafios Yy perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictéamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estédn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual
“El Municipio” comparard semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién resulta
que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionard a “El Contratista” en los siguientes
términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucién que
corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo mes “El Contratista” esta en situacién de atraso, la

cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo

de “El Contratista™;

H‘
b).- Ademas de la sancidn del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajﬁ;c,
en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarédn en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”,

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicaré a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado '[\
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se . ’*\'\
harén efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar \ V¥ '
para ello, |a fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de |as obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias |
habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado

€n que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del

contrato, reanudéandose las obras al cesar las causas gque motivaron la suspensién.

En caso de suspensidn definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustédndose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima: en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién

_ £
correspondiente. \&

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “E| Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del

Estado de Yucatédn y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el Wi
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la cldusula décima 7
séptima. y

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una,
Pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias ctorgadas. /
7
Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido:fé'n
algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que €éste,
én un plazo de quince dias hdabiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas‘;ﬁftque
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubleren
aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente,
debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién
electrénica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EI Municipio”
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva, “El
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

f‘(" \
Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisidn del contrato, procedera K
dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicion de los bienes y obras ejecutadas, levanténdose \ ‘F
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra. ) \ /

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la \ v/
notificacién de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién que se le hubiere \\,‘)\
entregado para la realizacién de los trabajos. )

(P4

%N

\

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,

“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a)y b), “El \\%1
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los N
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En

uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)yec), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefale, someters a consideracion los
nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “E| Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El J
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicioén de precios a que se refiere el incisg{;‘
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle !a
ejecucidn de los trabajos extraordinarios, aplicindoles precios unitarios analizados por ohservacion directa, en log
términos correspondientes de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatadn y su Reglamento, 4
en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran ,f; |
en estos trabajos. il

En este caso, la organizacidn y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente y /f
correcta de la chra y los riesgos inherentes a la misma, sersn a cargo de “El Contratista”. I

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus
necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucidn
respectivas.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clédusula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a ‘
o - . ¥ oy
que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra %

encomendar la ejecucién de los trabajos extracrdinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra =
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y % 4
por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” % g
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga vy, en 5

Su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran i
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes. b

N

|
Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran |
imputables a “El Contratista”, éste podré solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podré exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien "\
procedera a rescindir el contrato.

==

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucidn de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma
parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
impligue variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serdn autorizados bajo la
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.
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Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entenderd por subcontratacién el acto por el cual "El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacidn de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvers si acepta o rechaza la subcontratacién,

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “E| Contratista”,

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacidn expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para |a interpretacion y cumplimiento del contrato asf como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.,

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de |a Nacidn Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afic 2018,

por “El Municipio” o

/ ; g
VA
ING. MARIO AL TQ"G}NKLEZ GONZALEZ /
PRESIDENTE-MUNICIPAL /‘ 1y 74 SECRETARIA DE LA COMUNA
a2
' Vf,’fnr “El Contratista”

LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO

ADMINISTRADOR UNICO

Testigos
LIC. JOSE GUABAKUPE DIAZ MARRUFO ABOGADA. LIDIAND/LOPEZ ALCALA
DIRECTERDE OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR,DE OBRAS PUBLICAS Y
/DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO
i«
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

i 2018-2021
Tizimin
> oy g ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-026-TECHO0S-032-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA:; TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo la 13:00 Hrs. del dia 11 de Diciembre del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizaciéon de obras y los

representantes del Comité de Obra gque intervienen en la entrega fécepsis Qe la obra e instalaciones”
del proyecto mencionado”.
Recibe: i i
Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO ALBERTQ G EZ GONZALEZ
Cargo: Presidente Municip el CMD
Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA )
Cargo: Secretaria Municipal N
<
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER .
Cargo: Sindico Municipal //
Nombre  LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO /7/
Cargo: Responsable técnico /
.4’,-’»’ : B
Comité de obra Nombre DELTA CARMIN PANTY CABALLE _12;[5; Zf},,mvf 1_;;04%—& & -
Cargo: Presidente T
/ Lo
Nombre VICTOR EDUARDO AY POOL el
Cargo: Secretario
Nombre ANA MINERVA ESTRELLAMUKUL Rt mipevya Cshee oo '&u\
Cargo: Vocal de control y vigilancia
Entrega /
Entidad ejecutora Nombre LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSOR

Cargo: Representante legal de la e

Nombre LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORE
Cargo: Responsable técnico de la SIpIE

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante la suscripcién del presente documento, y con el fin de verificar su terminacién
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcion de los trabajos que se reciben: suMmISTRO E INTALACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE
TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Y MADERA, CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, LOSA DE VIGUETA 123 Y BOVEDILLA DE
CONCRETO DE 15X25Y56 CMS, CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., ACENTADO CON MORTERQ, ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA

APLANADOS EN PLANFOND A TRES CAPAS, FORJADO DE CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS, DESAGUE DE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 2°

DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET DE PORCELANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA
OCULTAS DE CENTRO Y/O CONTACTO.




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

s 2018-2021
Tizimin
iy ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N-°. FAISM-096-TECHOS-032-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccion de esta obra, se realizé en base a los documentos de aprobacién,
fechas y montos que a continuacién se registran.

Procedimiento Fecha No. Acta Acta de Priorizacion Inversion fiscal Aportacion
de contrato aprobacion de Coplademun fondos de
de cabildo beneficiarios.
LICITACION 20/09/18 6 PRIORIZACION DE $0.00 ;
PUBLICA /09/ OBRAS $ 2,000,000.00

Inversién ejercida
La inversidn ejercida por afio

Ano Fiscal Total Ramo 33 Fecha real de Fecha real de Aportacién de
inicio terminacion beneficiarios.
2018 $1,949,240.29 | $1,949,240.29 10/10/2018 30/11/2018 $0.00
Fianzas
Mo. de fianza importe Afianzadora No. de fianza de Importe Aflanzadora
de anticipo fiel y exacto

cumplimiento

2254820 $ 584,772.09 AFIANZADORA 2254831 $ 308,672.85 AFIANZADORA
SOFIMEX S.A SOFIMEX S.A

W Dl Forin oL 2

Mo
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-032-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Relacién de estimaciones o gastos aprobados

Documentacion Factura dnica Anticipo Estimacion 1 Estimacion 2 Acumulado
comprobatoria de los (Finiquito)
trabajos ejecutados

No. de Factura A 762 Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3
Monto de la Factura
$ 1,949,240.29 $584,772.09 $1,111,962.21 252,505.99 $1,949,240.29
Notas de Bitacora /A STAPLICA SITAPLICA
Caratula de Resumen N/A SI'APLICA SIAPLICA
Cuerpo de la estimacidn N/A SIAPLICA Sl APLICA
Numeras generadores N/A S| APLICA SI APLICA
Reporte fotografico N/A SI'APLICA SIAPLICA
Observaciones:
(NINGUNA)
Relacion de documentos entregados. . ;
Planos correspondientes al inmusble
Normas
Especificaciones aplicadas durante Ia gjecucion
Manuales e instructivos de operacion, mantenimiento.
Certificados de garantia, calidad y funcionamiento de los bienes instalados .

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecucion segln las especificaciones del proyecto gjecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacién, conservacién y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedard obligado a responder de los defectos gue resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefialados en
el contrato y legislacion respectiva. Dicha garantfa tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan,

Entrega- Recepcidn.

“CONSTRUCTORA DIQSA S.ADE CV” representada por “LIC. CARLOS ADRIA ORIO” por medio de
esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descri municipio de (TIZIMIN, YUCATAN)
quien serd la entidad responsable de su operacion, conservacidn y mantenimiento, quien la recibe de
conformidad

Vi

/ 4
of
Se cierra y firma la presente acta siendo las 14:00 Hrs en la misma fecha y lugar de su apertura. \

D Borman V2l &7 ’

P«/ﬂ, N Y QU mw \ﬁ;nr TN i,r(,.#




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YVUCATAN

v 2018-2021
Tizimin ,.
Y e Hares e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y
’ Ejercicio Fiscal 2018 o
CONTRATO N°, FAISM-096-TECH0S-032-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: | TIZIMIN, YUCATAN

Recibe:
Entrega

Por la Entidad responsable del. igipio de Tizimin

Por la Entidad ejecutora

Firma
Nombre ING. 7\_)@5 LBERT@GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: Presidente ‘swwﬂu%mm_ cM

Firma v

Nombre PTI. REYES GASPAR >mc_2>mﬁ.@mo_z>
Cargo: Secretaria Municipal

Firma
Nombre MTRA. LANDY MARGARITAPOLANCO ALCOCER
Cargo:  Sindico Municipal

Firma Firma

Nombre PROF, JILMER ROGELIO LOEZA Nombre LIC. JOSE GU PE DIAZ MARRUFQ
ROSADO Cargo:  Responsa écnico

Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de

Yucatan

(Invitado)

v d
e s o

Nombre DELTA CARMIN PANTY CABALLERO

Cargo: Presidente del comité de obra
Firma x\\w . .W

Nombre VICTOR EDUARDO AY POOL
Cargo: Secretario del comité de obra
Firma

Ao Minerves Eshe lle my wo |
Nombre ANA MINERVA ESTRELLA MUKUL

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 11 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en |a Direccién
de Obras Ptblicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, el LIC. ADAN MANUEL HERNANDEZ ALCALA, supervisor de la obra,
LIC. CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO, administrador tnico o representante legal de lo que proceda del
contratista CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, quienes para constancia firman al final de la presente
acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra publica Ne. FAISM-096-TECHOS-032-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista CONSTRUCTORA DIQSAS.A
DE C.V, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la cual
tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucion total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacién de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
PORTERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcion del contrato
N2 FAISM-096-TECHOS-032-2018, en consecuencia Y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacion que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Piblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantias correspondientes, a excepcidn de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

LIC. ADAN MANUEL HERNANDEZ ALCALA
Supervisor de la Obra

RIAN QUIROZ OSORIO

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 11 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50 TECHOS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. CON
r NUMERO DE CONTRATO FAISM-096- TECHOS-032-2018, YA QUE A LA

PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

r_ PORMEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
>O_I>W>O_OZ wtd hE B ..w.ﬁ 4.1
LR ey |

! . i h ' H.Ayurtamiente 2018-2021
Jer Eriilze &aqw._&\&hn.w

gmmogo? DE OBRAS PUBLICAS

_._o;_Omm m,%m o_>N_<_>xxc_uoémmwmmosb%pzo
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Ju&“) Tizimi
C.c.p. ARCHIVO 'a I...h.t:,:ﬁ..: : ..;. .
oo g |-

NECIBID

SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatdin, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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Contrato de obra pdblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de *Tizimin”, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ y el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV” al que se
denominara “Superintendente de Construccidn”, representado (a) por “ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA" en su
caracter de "APODERADO LEGAL” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que: /%3
1.1-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos V/ :

necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los servicios publicos. | ,&Jf
\ |

1.2.- Que el costo total de los trabajos serd financiado con recursos provenientes de:

Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2018, los cuales de acuerdo a la normatividad vigente seran

/ H__.
ﬂ.,. "
m_oomﬂoﬂoﬁmHQm_om:mcm_.ommmﬂmoo:Bocaomvﬂo/xm:_m:ﬁmmam_mm%omm<m omﬁoam__uo:aoumbuonmo_o:mmnmﬂm_m /rw/vmh
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes. \ N

i

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIFIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

N°. DE CONTRATO: FAISM-096-TECHOS-033-2018

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en call
51 S/Npor50 y 52 de este Municipio. _

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizo a través de:

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION \_ucm_._ﬂb.
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION |, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

1.5.- Sera exclusivamente responsable de: A

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y Lo\
b).- La elaboracidn y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra. N\

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V.”
Fechada el 03 de ABRIL del Afo 2013 en el acta No. 22, oforgada ante la fe de la notaria ptblica No. 81, Titular
Abogado JORGE CARLOS ESTRADA AVILES, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatan su representante acredita
su personalidad como "APODERADO LEGAL” Segln acta constitutiva de la Sociedad Denominada “CONCRETUM DEL
MAYAB S.A DE C.V." Fechada &! 03 de ABRIL de! Afio 2013 en el acta No. 22, otorgada ante Ia fe de la notaria publica \w\
No. 81, Titular Abogado JORGE CARLOS ESTRADA AVILES manifestando bajo protesta de decir verdad, que las  //

facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. \ \\

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “CMA130403MI6” \\ f
- ;




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN
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e R Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
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2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con LA CALLE 28 N° 133 A POR 13 Y 15 COL. ITZIMNA, MERIDA
YUCATAN CP.97100

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econdmicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, para la contratacién y ejecucién de obras plblicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catdlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato:

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta gue no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra

Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracién
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:;

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y serd el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segln corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucidn de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha
bitdcora forma parte integral de este contrato.

Esta bitacora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer

en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, debiéndose | | ¢
observar lo siguiente: .

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberd de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacién, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién, consecuencia econodmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha

de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota gue se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las Siguientes: \ y
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra,
proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$ 1,680,446.02 (Son: Un Millén Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 02/100/m/n) mas la
cantidad de $ 268,871.36 (Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 36/100 m/n) que
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1,949,317.38 (Son: Un Millén
Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Digcisiete Pesos 38/100 m/n),

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato seréd de 52 dias naturales
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “10 de Octubre de 20148 y a k
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar
en gue deberd ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) § 584,796.22 (Son: Quinientos Ochenta
Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 22/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato
para que “El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria Yy equipo de construccion asi como el inicio de los trabajos, la
compra de materiales de construccion, la adquisicion de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion. En
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a Ia tesoreria del municipio mediante cheque certificado o
de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”
debera presentar para garantizar la correcta inversién del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del
mismo, en su caso /

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la gjecucién de los trabajos \
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas ,
que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, enun | |
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por la residencia '
de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en |a bitacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberad entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, ndmeros generadores, notas de bitacora, ;
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis calculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia am\

L8
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obra de “El Municipio”, para realizar la revisidn y autorizacidn total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacidn.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de Ia
fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectua reclamacion alguna, se considerara que la estimacién gueda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacién.

c).- El lugar de pago serd en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la Federacidn como si
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computarén por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de AN
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deberé presentar a “El Municipio”, dentro de los quinc
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una
pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 194,931.74 (Son: Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos
Treinta y Un Pesos 74/100 m/n.) a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion afianzadora \J
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; /&

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza,
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de Ia Ley Federal de | , ,
Fianzas en vigor. A \

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de Ia entrega //\
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los defectos que |
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacién por escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversidn del anticipo, “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “El Municipio” la
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 584,795.22 (Son: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos
Noventa y Cinco Pesos 22/100 m/n.) expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada 4
solvencia, a favor de “El Municipio”. \\
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos atn no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” |a que se debera acompanar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticién.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
.- La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos \
de los mismos. ,

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calculardn a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisidn y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serdn calculados con base en el Indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

C).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante

todo el jercicio del contrato; / ’
d).-La formalizacidn del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que acuerde el aumento o~
reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. | / )

., /
Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean .A

.ﬁm:dwzmaomm:mcﬁoﬂm_ama_m__om:,__.m:,_omscgmﬂm:mao am__mmaomammocmaom_mmmmumoﬁomo_.o:mmoo:<m:_amm y
demas estipulaciones del contrato. ‘.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes, la 7
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacidn, en un plazo de diez dias habiles, “El / /
Municipio” procederd a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho /4
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”. )
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcidn parcial correspondiente.

c).- Cuando de comdn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcién parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso &), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcion respactiva formulando la estimacidn correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”,

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- "EI Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “EI Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los materiales gue vayan
a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, deberd ser
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual deberad quedar registrado en la
bitdcora correspondiente asi como Ia firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relina los requisitos senalados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad

social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

/A
4
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” ser4 el Gnico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las ordenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar |a suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios Y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictdmenes
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los trabajos objeto de este contratg.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual
“El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién resulta

gue el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “El Municipio” sancionaréd a “El Contratista” en los siguientes
términos: a

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nlmerc de meses transcurridos desde |a fecha en
que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucion que
corresponda a fin de que la retencién total sea |a procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo mes “El Contratista” esta en situacién de atraso, la

cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo \
de “El Contratista”;

b).- Ademds de la sanci6n del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos
en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en |a fecha de terminacién sefialada en el programa
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos desde Ia fecha de terminacion programada hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccidn de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso

fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”

A1
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “El Municipio™ podra \
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o |a rescisidn del mismo. \x
P
/A
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicaré a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Pblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatén y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencicnales que se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias /
habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualguier estado |
€n que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin gue ello implique la terminacién definitiva del
contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustdndose las partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se

haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El%

Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asf como la contravencion a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatdn y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el

de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula décima
séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios Y perjuicios una
pena convencional gue podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en / \
algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste, h"
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que /%
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren / w
aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, | |

debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccidn 7/4_,:\

electrénica, que para el efecto se haya previsto. /ﬂ

Cuando se determine Ia suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio” _,_, \
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente \

comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién respectiva, “El /
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito /
que proceda; lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacian de \\
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd considerarse el costo 7

/7
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesion y disposicidn de los bienes y obras ejecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacién de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catdlogo de conceptos ni en el programa, se
procederd de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,

“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucién y éste se abliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a)y b)), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en Sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)yc), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefale, someterd a consideracién los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias / i
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere el inciso f / w
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podré ordenarle la |
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicdndoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los | | {
términos correspondientes de |a Ley de Obras Plblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, 7_
en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran ;
en estos trabajos. \

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucidn eficiente vy
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus . A

smommamn_mm,.ﬁm_oo:qmﬁ_mﬁm..uﬁmumqmﬁm <m03mﬁmﬂmm_mmgocmo_o:ammgcm:om _o_m:om<U_‘omﬂmammam@.mocoa: ;
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debers ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a - "
que se refiere el apartado 1, podrd realizarlos en forma directa. b9 |

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra
encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales |
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio- ,

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard opertunamente y
por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre |a justificacion o procedencia de la prorroga v, en AN
SU caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o Ia que “El Municipio” estime conveniente y se haran\ \\
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” las-
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podré exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato R

oam:m\_nao_mQcmmaonﬁm_mmgmaamm3mommm1mmm:3 n_mp:m_om:mcmg.omncmamsoo:o_c_aom oportunamente o hien \ Xy -
procedera a rescindir el contrato. NN

En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo /
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma ,.
parte integral de este contrato. \

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su | /
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de 1\
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre Yy cuando sean considerados f,, ,
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios seran autorizados bajo la
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podrédn, en modo alguno, afectar las condiciones gue se \\
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en red
cualquier forma el cumplimiento de esta ley. k,

10 2
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Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del pérrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacién.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para Ia interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica Yy Servicios Conexos del

Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cddigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “E| Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y @ no invocar la

proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatdn el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018,

por “El Municipio” ~

2 .\.\\... 4 mwm\\\\‘\\ ..\.‘ .,. ! w
INGIMARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ PTI. REYES Dhm_ubn,bm UINAGA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE-LA COMUNA
) Por “ElContratista”
b S T g

ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA

ADMINISTRADOR UNICO

Testigos

ABOGADA. *KAR AND LGPEZ ALCALA
SUBDIREETOR DF OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
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CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-033-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOGCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo la 13:00 Hrs. del dia 10 de Diciembre del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizacion de obras y los

representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recgp de la obra e instalaciones”

del proyecto mencionado”.

Recibe:
Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO ALBERTQfGONZAKEZ GONZALEZ |
Cargo: Presidente Municipgl y del,CMD~
Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA \
Cargo: Secretaria Municipal Q
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal
Nombre LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO \\
: Cargo: Responsable técnico £
Comité de obra Nombre AMALIA CRUZ GONZALEZ PECH (L}, ﬁwmﬁn
Cargo: Presidente
Nombre JOSE RICARDO UCAN GONZALEZ
Cargo: Secretario
S
Nombre ROSA MARIA TEC TUN W 3
Cargo: Vocal de control y vigilancia m
Entrega \.rﬁ .
Entidad ejecutora Nombre ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA
Cargo: Representante legal de la empresa
Nombre  ARQ.ROQUE DAVID LORIA AVILA .~ ©
Cargo: Responsable técnico de la empresa

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcién del la obra, mediante la suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacién
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcidn de los trabajos que se reciben: suMNISTRO E INTALACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE
TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Y MADERA, CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE
CONCRETO DE 15X25Y56 CMS, CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., ACENTADO CON MORTERO, ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA ,
APLANADOS EN PLANFOND A TRES CAPAS, FORJADO DE CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS, DESAGUE DE PLUVIAL A BASE DE TURO DE PVC DE 2"

DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET DE PORCELANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA
QOCULTAS DE CENTRO Y/0 CONTACTO.
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°,

FAISM-096-TECHOS-033-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

NOMBRE DE LA OBRA:

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversién autorizada.

TIZIMIN, YUCATAN

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizd en base a los docum
fechas y montos que a continuacién se registran.

entos de aprobacion,

Procedimianto Fecha No. Acta Acta de Priorizacion Inversién Tiscal Aportacién
de contrato aprobacién de Coplademun fondos de
de cabildo beneficiarics.
LICITACION 20/09/18 6 PRIORIZACION DE $0.00
PUBLICA /0%/ OBRAS $ 2,000,000.00 @
Inversién ejercida
La inversién ejercida por afio
Afo Fiscal Total Ramo 33 Fecha real de Fecharealde | Aportacidnde | 2
inicio terminacion beneficiarios. _
2018 $1,949,317.38 | §1,949,317.38 10/10/2018 30/11/2018 $ 0.00 _
Fianzas
i
No. de fianza Importe Afianzadora MNc. de fianza importe Afianzadcra
de anticipo de figly
exacto
cumpiimiento
0016711 $584,795.22 | ZURICH FIANZAS 0016712 $194,931.74 ZURICH FIANZAS
MEXICO S.A DE C.V MEXICO S.ADEC.V
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- i ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018
CONTRATO N°. FAISM-096-TECH0S-033-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

Relacidn de estimaciones o gastos aprobados

i Documentacion Factura Gnica "“Anticipo Estimacion 1 Estimacion 2 Estimacion 3 Acumulado
comprobatoria de los (Finiquito)
trabajos ejecutados ]
No. de Factura Cl-60 Complemento 1 nmm_._.ﬁ_mam:nn 2 \:mnau_mam:"o 3 Complemento 4
Monto de |a Factura T
$1,949,317.38 u..mm#hmm.mm $463,537.47 $873,191.30 $27,793.39 $1,949,317.38
Notas de Bitacora N/A SI APLICA SI APLICA SIAPLICA
Caratula de Resumen N/A Si APLICA SI APLICA SI APLICA T
" Cuerpo de Ia estimacian } TNJA "SI ABLICA SI'APLICA SIAPLICA
Nidmeros generadores - N/A SI APLICA ~STAPLICA STAPLICA
Reporte fotografico T N/A STAPLICA SIAPLICA STAPLICA

Observaciones:
(NINGUNA)

Relacion de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmuehle

Normas

Especificaciones aplicadas durante la ejecucion

Manuales e instructivos de operacion, mantenimiento.

Certificados de garantia, calidad y funcionarmiento de los bienes instalados

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes gue interviene, se concluye que el inmueble se
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacion y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que guedara obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los t&rminos sefalados e
el contrato y legislacion respectiva. Dicha garantia tendré duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Pablica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Entrega- Recepcidn. /

“CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V" representada por “ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA” por medio de esta
acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN, YUCATAN) quien
serd la entidad responsable de su operacion, conservacion y mantenimiento, guien la recibe de conformidad

. T ~
Wﬁ;wm \\dﬁ\ﬁ Ui . \.\

.1.\.
Se cierra y firmg |a presente acta siendo las 14:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.
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Ejercicio Fiscal 2018
CONTRATO Ne. FAISM-096-TECHOS-033-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Recibe:
Entrega

Por la Entidad responsabte del Munjgcipio de Tizimin
o~

Por la Entidad ejecutora -

¢ ¥ 4
P

Firma Firma
Nombre ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA Nombre ING. MARIQ ALBERT@ GO LEZ GONZALEZ
Cargo:  Representante legal de la empresa Cargo: Presidente icfpal y del CMD
57 \ Firma
2 cll
Firma P :
Nombre ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAG Zﬁ% A
Cargo  Responsable técnico de Ia empresa Cargo:  Secretaria Municipal
Firma
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
\ Cargo:  Sindico Municipal

Firma _ Fipma \

Nombre PROF. JILMER ROGELIO LOEZA Nombre LIC. JOSE GUABALUPE DIAZ MARRUFO
ROSADO Cargo:  Responsapf€ técnico
Cargo: Representante del Gobierno del Estado, de
Yucatan
(Invitado)

Firma

Nombre  AMALIA CRUZ GONZALEZ PECH

Cargo: Presidepte wm_ co .mmdmdw&
Firma 2. 5 \
Nombre ._OWm W—\o.pm_uo UCAN GONZALEZ

Omﬂmo“ mmo«mﬁm:oam_oo_,:_ﬁm‘amoc«m
\\\\‘I’_

. _ L -
i cse. W= Te it
Nombre  ROSA MARIA TEC TUN

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

-~

Si la firma es condicionada anotar {(nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 10 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, el ARQ. RAUL OSORIO ALAMILLA, supervisor de la obra ARQ. ROQUE
DAVID LORIA AVILA, administrador dnico o representante legal de lo que proceda del contratista
CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, quienes para constancia firman al final de Ia presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de |a ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan, en vigor, relativo al contrato de obra publica Ne. FAISM-096-TECHOS-033-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista CONCRETUM DEL MAYAB
SA DE CV,, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes la obra derivada del contrato sefialado, la
cual tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucién
total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacién de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante |a suscripcidn del contrato
Ne FAISM-096-TECHOS-033-2018, en consecuencia Yy a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacién que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantias correspondientes, a excepcidn de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

ARQ. RAUL OSORIO ALAMILLA
Supervisor de la Obra

Por el Contratista

ol \ :

ARQ. ROQUE DAVID LORIA AVILA
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Calle 51 S/N x 50 ¥y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 10 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50 TECHOS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. CON
NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-TECHOS-033- 2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACION. %
Tizimin

@ H, Ayuniamionta 2018-2021
&4&? foartes g : il

ECCION DE OBRAS PUBLICAS
LIC. JOSE GUADA DIAZ §>xmcm@mmbmm0m LO URBANG

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
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SINDICO MUNICIPAL
Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.

TEL. 986 86 3 20 06
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Contrato de obra plblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin", Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el ejercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ y el Secretario
Municipal, PTI, REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser pblicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “DISTRIBUIDORA TANLAH SA DE CV” al que se
denominara “Superintendente de Construccién”, representado (a) por “C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO” en
su carécter de "APODERADO LEGAL” de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir

conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre Yy por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios piblicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

El costo total de los trabajos sera con recursos provenientes del Ramo 83 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del ejersicio 2048, los cuales de acuerdo a Ia normatividad vigente seran
administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

N°. DE CONTRATO: FAISM-036-TECHOS-034-2018

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle
51 S/Npor50 y 52 deeste Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA,
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION |, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2- “El Contratista” declara que:

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “DISTRIBUIDORA TANLAH S.A DE C.V.”
Fechada el 30 de MAYQ del Afio 2017 en el acta No. 114, TOMO 97, VOLUMEN D, FOLIO 190, otorgada ante la fe de Ia
notaria publica No. 7, Titular Abogado JORGE H. AGUILAR Y AGUILAR, con residencia en la ciudad de Mérida,
Yucatdn su representante acredita su personalidad como "APODERADO LEGAL" Segln acta constitutiva de la Sociedad /7
Denominada ““DISTRIBUIDORA TANLAH S.A DE C.V.” Fechada el 30 de MAYO del Afio 2017 en el acta No. 114, TOMQ \ A
97, VOLUMEN D, FOLIO 190, otorgada ante Ia fe de la notaria publica No. 7, Titular Abogado JORGE H. AGUILAR X

AGUILAR, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

7

N




Contrato No. FAISM-096-TECHOS-034-2018

‘. o Municipio de TIZIMIN, YUCATAN
s :
SR )

..\ Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamienta 2018-2021
Lintee braise pocat
i

o

me=mEEeee ——— — - - —— - S— - =

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “DTAOB0121E14"

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con LA CALLE 27 N° 474 B POR 40Y 42 JESUS CARRANZA, MERIDA
YUCATAN CP.971089

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas y dispone de la
Organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Conexos
del Estado de Yucatédn, para la contratacion y ejecucion de obras plblicas, asi como las normas de construccién
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catdlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de |a Ley de Obra

Pablica y Servicios Conexos del Estado de Yucatédn y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de tedos los documentos a que se refieren los numerales de Ia declaracié
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso /_V
del Estado y/o0 a la Secretaria de |a Contraloria General del Estado, seglin corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucién de |a obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha
bitdcora forma parte integral de este contrato.

Esta bitacora serd abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de
esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer

en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, debiéndose
observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberd de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra para la
supervision de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no asf las originales, y

c).- El contenido de cada nota debers brecisar, segln las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion, fecha,
descripcion del asunto, causa, solucién, prevencidn, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha
de atencién, asi como la referencia, en su €aso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién, especificaciones de obra,
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto gue forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$ 1,675,365.26 (Son: Un Milléh Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 26/100/m/n)
més la cantidad de $ 268,058.44 (Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta y Ocho Pesos 44/100 m/n) quet.,
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1,943,423.70 (Son: Un Milién
Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 70/100 m/n). X

Tercera.- Plazo de ejecucién.- E| plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sersd de 52 dias naturales
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “40 de Octubre de 2018 ya
concluirlas a mas tardar el dia 80 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “E| Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar
en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos senalada
en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) $ 583,027.44 (Son: Quinientos Ochenta y Tres
Mil Veintisiete Pesos 11/400 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para que “El contratista”
realice en el sitio e los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, en su caso, el
traslado de maquinaria y equipo de construccion asi como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de
construccién, la adquisicién de equipo permanente en su caso y demas insumos.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion. En
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o
de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de
10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista”
debera presentar para garantizar la correcta inversién del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del =0

mismo, en su caso > ,%

4&».
Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de los trabajos ™)
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios /f,..

unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas 7~
que “El Municipio” determine, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

?

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “E| Municipio” la estimacién acompafada de la
documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién, ndmeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotogréafico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio andlisis calculo e integracién de los importes’,
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; |la residencia

3 7
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obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacisn.

Las estimaciones aunque hayan sido Pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El
Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos
indebidos,

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no efectla reclamacién alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perderd su derecho a ulterior reclamacion.

¢).- El lugar de pago seré en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que "El Contratista”
haya recibido pagos en exceso, €ste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacidon como si

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera presentar a “E| Municipio”, dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de |a fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una
poliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) $ 194,342.87 (Son: Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos
Cuarenta y Dos Pesos 37/100 m/n.) a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucion afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere Ia fianza,
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera:

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira bara garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcién, para responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los t&rminos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, debera presentar a “E| Municipio” la
fianza por el importe total del anticipo otorgado $ 583,027.11. (Son: Quinientos Ochenta y Tres Mil Veintislete Pesos

11/100 m/n.) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada ¥ comprobada solvencia, a favor de “E|

Municipio”.
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Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucidn afianzadora para su cancelacién.

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se deberd acompafiar de la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre |a procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podrs efectuar mediante los siguientes procedimientas:
l.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacidn del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calculardn a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los

que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedersd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacién y
apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional de
Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el
Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se
aplicard a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos v la utilidad originales durante
todo el gjercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccién correspondiente, por lo gue no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcién de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “E Municipio” la conclusién de los trabajos adjuntando el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes, la
conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El
Municipio” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo gjecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados Y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podré efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de com(n acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcién parcial
quedara a juicio de “E[ Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

€).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estars a lo dispuesto por la resolucié
judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se proceders a recibir los trabajos dentro de los 30
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacidén haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados v si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “Ei
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones gue, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “E Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan
@ usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o0 en los lugares de adquisicién o fabricacidn.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los
mismos, por todo el tiempo que dure su gjecucion, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen Yy en general
para actuar a nombre y por cuenta de “E Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por “El Municipio”, quien calificars si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en |3
bitacora correspondiente asf como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, POr razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio de rad
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra Persona que redna los requisitos sefialados,

del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, serd el (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patron

: ~
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “E! Contratista”.- “El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato ¥ sus anexos o conforme a
las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacién o reposicidn inmediata, con los trabajos ;
adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato. b

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que {
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en d
materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios Y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual
“El Municipio” compararad semanalmente &l avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes
términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de |a diferencia entre al importe de los trabajos realmente gjecutados y
el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ndmero de meses transcurridos desde la fecha en
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hara la retensién o devolucién que
corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” estd en situacién de atraso, la /,L
cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo % %
de “El Contratista"™

b).- Ademds de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos
en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos
al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en Ia fecha de terminacién sefalada en el programa
multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos Yy recibidos a satisfaccién de “EJ Municipio”.

Para determinar |a aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “E| Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de |a aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, "El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia rescision del mismo.
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista” una sancién oo:mmmﬂmqﬁm
en un porcentaje del valor del contrato que podrts ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado
€N que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del
contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustdndose las partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se
haran los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiente de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando /
para ello que se cumpla el procedimienta que se establece en la cldusula décima séptima: en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como |a contravencion a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos Yy requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatdn y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en |a clausula décima

séptima. /ﬁ.!/ :

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una
Pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescisién.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en Y
algunas de las causas de rescisién, le comunicara a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste, 2 N\
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que a/./
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren /u
aportado; la resolucién debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, ._/L
debera estar fundada y motivada, ¥ @ su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccidn a/,u
electrénica, que para el efecto se haya previsto.
/

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio”
éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacién respectiva, “El

Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito 7
que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debers considerarse el oomﬁo\_\m

- _
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesién y disposicién de los bienes y obras gjecutadas, levantandose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se
procederé de la siguiente forma;

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,

“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencidn de “El Contratista y éste estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
unoy otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)yc), “El
Contratista”, a requerimiento de “E| Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a consideracidn los
NUEeVos precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el inciso
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la
ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los
términos correspondientes de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatédn y su Reglamento,
en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que _:ﬁm:\m:gﬂma,-

en estos trabajos. s

En este caso, la organizacién y direccidn de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente %
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus

necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacion de aquel los plancs y programas de ejecucion
respectivos.
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarén incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa: \Y N

. % .,._.., ,.
Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a /%\

que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa. /
3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” ne opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta cldusula, podra
encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y
por escrito la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de Ia prorrogay, en
Su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se harédn
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidird si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a gue haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato.

Ny L
En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo ‘.ﬂ.,/.,,_._,..
originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma .

parte integral de este contrato. =]

o

X
NS
b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su-. < ]
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podré modificar los contratos bajo la base de /,
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados f..
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni
implique variacién substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serdn autorizados bajo la \L
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se \.\.__\
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en . »ﬁ\
cualquier forma el cumplimiento de esta ley. )

10



Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-TECHOS-034-2018
" Nombre de la CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y
Tizimin Obra MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamienta 2018-2021
Lartac loaire s purcat

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de |a obra sera “El Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacidn y cumplimiento del contrato asi como para todo aguello gue
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatén, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cadigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara Ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018,

por “El Municipio”

|

PTI. REYES GASPAR WGUINAGA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIABE LA COMUNA

C. MARCO oxmhm._v_rz MURILLO VILLARINO

ADMINISTRADOR UNICO

Testigos

ABOGADA. RAF
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
_umm_?.mo_rg. URBANO
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i piea ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-034-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 11:00 Hrs. del dia 07 de Diciembre del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los &Emmo:ﬁmimm del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizacién de obras y los
representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepcion de la obra e instalaciones”

del proyecto mencionado”.

Recibe: 2

Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO ALBE GONZALEZGONZALEZ
Cargo: Presidente Mu s_ﬂpwrém_ CMD
Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA
Cargo: Secretaria Municipal Q
Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
Cargo: Sindico Municipal
Nombre LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Cargo: Responsable técnico .

Comité de obra Nombre LAURA DEL ROCIO NAHUAT TAH
Cargo: Presidente
Nombre MARIA SANDRA KU CETZ . .
Cargo: Secretario

%ﬂ M A e . &

Nombre MARLENE LORIA COUOH A\
Cargo: Vocal de control y vigilancia -

Entrega

Entidad ejecutora Nombre C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
Cargo: Representante legal de la empresa

Nombre C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
Cargo: Responsable técnico de la empresa

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante Ia suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacién
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripcion de los trabajos que se reciben: SUMINISTRO E INTALACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE
JECHUMERE A BASE DE LAMINA Y MADERA, CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, LOSA DE VIGUETA 123 ¥ BOVEDILLA DE
CONCRETO DE 15X25Y56 CMS, CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS., ACENTADO CON MORTERO, ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA
ATSAADOS EN PLANFOND A TRES CAPAS. FORIADO DE CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS. DESAGUE DE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 2
OESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET DE PORCELANA, SUMINISTRO E INSTALACLON DE SALIDA ELECTRICA
OCULTAS DE CENTRO Y/Q CONTACTO.
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et ot o oot ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°, FAISM-096-TECH0S-034-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIC DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Beneficiarios (50 FAMILIAS)

Inversi6n autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realiz6 en base a los documentos de aprobacion,
fechas y montos que a continuacién se registran,

LICTACION | 20/09/18 6 PRIORIZACION DE 0.
pusLica | - Y¥ OBRAS $ 2,000,000.00 $0.00

Inversién ejercida
La inversién ejercida por afio

2018 $1,94342370 | $1 ,943,423.70 % 10/10/2018 30/11/2018

Fianzas

0016703 $583,027.11 | ZURICH FIANZAS | 0016705 | g 194,342,.37 | ZURICH FIANZAS |
... iMEXCOSADECY | . _MEXICOSADECV |

4
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MUNICIPIO DE TIZIMIN, YVUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°,

FAISM-096-TECH0S-034-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

NOMBRE DE LA OBRA:

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura.

Entrega
Por la Entidad ejecutora

il
Firma !

Nombre C. MARCO C. MURILLO VILLARINO
Cargo: mmn«mmmim:ﬁm _mww_ la empresa

ol

Firma

Recibe:

Por la Entidad respojtsabl ipio de Tizimin

Py

Firma €10
Nombre ING. MARID ALBE GONZALEZ GONZALEZ
Cargo: Presiden cipal y del CMD

Firma : %/

Nombre C. MARCO C. MURILLO VILLARINO
Cargo  Responsable técnico de la empresa

Firma

Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA @_2>
Cargo:  Secretaria Municipal

8
Firma

Nombre MTRA. LANDY zbmmﬁm._g POLANCO ALCOCER
Cargo:  Sindico Municipal .
\

Firma

Nombre PROF. JILMER ROGELIO LOEZA
ROSADO

Cargo: Representante del Gobierno dal Estado, de
Yucatan

(Invitado)

ZOBQm_._o_omm c>o q\m_u_pm _<_>mmc_uo
Cargo:  Responsabl

Firma E

Nombre LAURA DEL ROCIO NAHUAT TAH

Cargo: Presidente del comité de obra

ik ZCQ,.W " mﬁ;\L«\nL Xc ﬁ.& 12

Nombre MARIA SANDRA KU CETZ
Cargo:

Firma

i
Nombre MARTA JESUS NAH FLORES

Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Si la firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

o Btariuriat . ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

CONTRATO N°. FAISM-096-TECHOS-034-2018

CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Relaci6n de estimaciones o gastos aprobados

[ ~ Documentacidn Facturadnica |~ Anticipa " Estimacién 1 Estimacién 2| Estimacién 3 Acumulado i
_ comprobatoria de los I (Finiguita) i
trabajos ejecutados ; , | i
"No.de Factura T T G | Complemental " | Complsmento 2 | Complemento 3
e A - el ;
b | $194342370 $583,027.11 $369,157.79 $618,176.05 $373,062.75 | $1,943,423.70 ]
"Notas de Bitacora N/A SIAPLICA STAPLICA |
{ Caratula de Resumen ) N/A SI APLICA S/ APLICA i
i Cuerpo de Ia estimacion T ) .. N/A SIAPLICA SI APLICA
|
Ndmeros generadores ) ) N/A © SIAPLICA T TTTTSIAPLIGA
Reporte fotografico ua e N/A S| APLICA™ S APLICA :

Observaciones:

(NINGUNA)

Relacion de documentos entregados.

. _|_ i %

Manuales e INSUUCGvDSs de opaeracion, mantsnimiento.

L2UUTICAados de garanta, ca Labidaillziiln do [0S Senes instalados

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que g m&_m/mm

encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y#estino de su
gjecucion seglin las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la
Entidad normativa e inversién gjercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacién y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, a
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los t&rminos sefialados en
el contrato y legislacion respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Entrega- Recepcion.
“DISTRIBUIDORA TANLAH S.A DE C.V" representada por “C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO” por
medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN,

YUCATAN) quien ser4 la entidad responsable de su operacién, conservacién y mantenimiento, quien la recibe
de conformidad




Tizimin
H. Ayunlamiento 2018-2021
Enrltre loi s pucat

H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatdn, del dia 7 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano, el ARQ. JORGE BRAULIO ARGAEZ CASTRO, supervisor de la obra MARCO
CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, administrador Unico o representante legal de lo que proceda del
contratista DISTRIBUIDORA TANLAH SA DE CV, quienes para constancia firman al final de la presente
acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de |a ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatdn, en vigor, relativo al contrato de obra piblica Ne. FAISM-096-TECHOS-034-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 50 TECHOS DE CONCRETO
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN., De la cual el contratista DISTRIBUIDORA TANLAH
SA DE CV, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes |a obra derivada del contrato sefalado, la cual
tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de gjecucidn total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacion de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcion del contrato
N2 FAISM-096-TECHOS-034-2018, en consecuencia y a partir de este acto, no existe derecho a ulterior
reclamacion que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Pablicas y Desarrollo
Urbano, a solicitar la cancelacidn de las garantfas correspondientes, a excepcion de la indicada en el
articulo 96 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos de Estado de Yucat4n.

Por la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

ARQ. JORGE BRAULIO ARGAFZ CASTRO
Supervisor de la Obra

7

trafista

Por el,C

MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 7 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 50 TECHOS
DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. CON
NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-TECHOS-034-2018, YA QUE A LA
PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% LOS
TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDAN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACION.

Y30 2 O mmy‘.u.lj 4
LA Tinimin

A A H. Ayuntamledite 20138-2021
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y Dmm>m§ﬁﬁm@mﬁz¥m$zm
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. H. Ayuntamiento 2018.2021

S.ep. ARCHEVO | ¥ Covtee loatse w pusatt
1 u7 DIC, 2018 %
| cCiBiD

SINDICO MUNICIPAL

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatdn, México.
TEL. 986 86 3 20 06




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Bl Contrato No. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

< Nombre de la CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA
Tizimin Obra LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamicnto 2018-2021
Linfec loatec & puseate

T smuna.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio
de “Tizimin”, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad competente para el gjercicio del Poder Municipal,
representado en este acto por su Presidente Municipal ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ vy el Secretario
Municipal, PTI. REYES GASPAR AGUINAGA MEDINA cargos que por ser plblicos no es necesario acreditar, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: “SAYCOSUR SA DE CV” al que se denominara
“Superintendente de Construccidn”, representado (a) por “C. NALLY JANNET DE LA CONCEPCION VARGAS TREJO” en
su caracter de “ADMINISTRADOR UNICO" de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones [\
1.- El “Municipio” declara que:
1.1-Al Presidente Municipal, como 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir | Ji/
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos \ i
necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios pUblicos. TR
1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: (Y
El costo total de los trabajos sera con recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones Para la
Infraestructura Social Municipal del ejerciclo 2018, los cuales de acuerdo a la normatividad vigente seran

administrados y ejercidos por Gobierno Municipal conforme a sus propias leyes.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD
MUNICIFIO DE TIZIMIN, YUCATAN

N°. DE CONTRATO: FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de “Tizimin” ubicado en calle
51 S/Npor50 y 52 de este Municipio.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de: ) ‘\\
La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de: LICITACION PUBLICA, &r\gg \
CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 25 FRACCION I, Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y A j
SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATAN. T

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en que se deberdn ejecutar las obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra. 77

2.- “El Contratista” declara que: v

b
7

2.1.- .- Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “SAYCOSUR SA DE CV.” Fechada el 23
de ENERO del Afic 2014 en el acta No. 71, TOMO XXXV, VOLUMEN D, FOLIO 233, otorgada ante la fe de la notaria
publica No. 89, Titular LIC. MANUEL EMILIO GARCIA FERRON, con residencia en la ciudad de Motul, Yucatan su
representante acredita su personalidad como “APODERADO LEGAL” Segdn acta constitutiva de la Sociedad Denominada
Denominada “SAYCOSUR SA DE CV.” Fechada el 23 de ENERO del Afio 2014 en el acta No. 71, TOMO XXXV,
VOLUMEN D, FOLIO 233, oforgada ante la fe de la notaria publica No. 89, Titular LIC. MANUEL EMILIO GARCIA
FERRON, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma
alguna.

)
/. “f L
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Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018
Nombre de la CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA
Obra LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “SAY140123IE1"

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con CALLE 64 N° 604 D X 77 Y 79 COLONIA ERMITA DE SANTA ISABEL,
MERIDA YUCATAN.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, relne las condiciones técnicas y econdémicas y dispone de la
organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este
contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos

del Estado de Yucatén, para la contratacion y ejecucién de obras publicas, asi como las normas de construccion e
vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo; el catélogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, | M~
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato; | "'\

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores [\\i L
que intervienen en su ejecucion; 3

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos ‘
previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaracién
de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones
concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria Mayor de Hacienda del H. Congreso
del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, seglin corresponda, verificar los avances y (‘%ﬁc
modificacicnes de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha . _ =}
bitdcora forma parte integral de este contrato. S
Esta bitécora seré abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de

esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer

en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, debiéndose A
observar lo siguiente: :

'
#
y g .
/7
7

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El Contratista” y otra F?Ié/
supervisién de la obra;

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato:

7

a
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y

c).- El contenido de cada nota deberéa precisar, segln las circunstancias de cada caso: niimero, clasificacién, fecha,

descripcion del asunto, causa, solucidn, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha

de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:




Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018
Nombre de la CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA
Obra LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamionto 2015-2021
Lorlve loaton e parcat

s

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para “El
Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de obra,
proyecto, catédlogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante
de este contrato, una obra consistente en; CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de ;"i‘\;
$ 1,723,631.66 (Son: Un Millén Setecientos Veintitrés Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos 66/100/m/n) mas la | %

/ \
‘-t-._.r_.

|

cantidad de $ 275,781.07 (Son: Doscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 07/100 m/n) que i/
corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1,999,412.73 (Son: Un Millén \f\ -
Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Doce Pesos 73/100 m/n), i

N
Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera de 52 dias naturales 3
por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia “10 de Ogtubre de 2018 ya
concluirlas a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2018 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lug
en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialad
en la Clausula Tercera de este contrato. a\

Quinta.- Anticipos.- el municipio” otorgara un 30% (treinta por ciento) § 599,823.82 (Son: Quinientos Noventa y
Nueve Mil Ochocientos Veintitrés Pesos 82/100 m/n.) del costo global presupuestado en el presente contrato para
que “El contratista” realice en el sitio e los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construccién asi como el inicio de los trabajos, la
compra de materiales de construccion, la adquisicién de equipo permanente en su caso y demas insumos. i
Oy

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones \Q&\Q
por trabajo ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion. En A
caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “ el contratista” a la tesoreria del municipio mediante cheque certificado o

de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de

10(diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “ el contratista” e
deberd presentar para garantizar la correcta inversién del anticipo y su total amortizacién o la devolucién del y /y’
mismo, en su caso y /7

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la ejecucidon de los trabd] S/
ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los pr/e ios
unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas
que “El Municipio” determine, que se pagarén una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de obra de “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a)- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién acompafiada de la
documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacién, nimeros generadores, notas de bitacora,
reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio anélisis calculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacién) dentro de los seis dias héabiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de

o
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Municipio de TIZIMIN, YUCATAN

Contrato No. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018
i e Nombre de la CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA
Tizimin Obra LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN.

H. Ayuntamiento 2016-2021
Lirlss loates & parcate

obra de “El Municipio”, para realizar la revisién y autorizacién total de las estimaciones, contard con un plazo no
mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacién se dara por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos ya que “El

Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal gjecutados o por pagos Ty

indebidos. A\
[ X

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, a partir de la
fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El .’\\ /

Contratista” no efectiia reclamacién alguna, se considerara que la estimacién gueda definitivamente aceptada por “El || R\t
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacidn. f\\j
c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de que “El Contratista” Y '

haya recibido pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde Ia fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio de Tizimin, Yucatan”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de \\
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debers presentar a “El Municipio”, dentro de los quince \\
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una 7

péliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) § 199,041.27 (Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos
Cuarenta y Un Pesos 27/100 m/n.) a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la institucién afianzadora
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

\ \
a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; \%

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza,
o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

c).- Que la fianza garantice la ejecucidn total de los trabajos materia del contrato:

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Fianzas en vigor.

£ A
Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega’
formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, para responder de los defectog’que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de “El Municipio”,

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, deberd presentar a “El Municipio” la
flanza por el importe total del anticipo otorgado $ 529,823.82 (Son: Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochoclentos
Veintitrés Pesos 82/100 m/n.) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada vy comprobada
solvencia, a favor de “El Municipio”.
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Esta fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. -

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que sera promovida
por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” |a que se debera acompafiar de la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos gue se solicite; “El Municipio”, dentro de los
veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, \
representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado .en el presente contrato; D

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimard con la actualizacién de costos
de los mismos.

La aplicacién del ajuste de costos, se sujetard a lo siguiente:

a).- Se calcularén a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramacion
gue se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar. ‘

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el indice Nacional de

Precios al Consumidor que determine el Banco de México: -
Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la publicados por el ‘ﬁ )
Banco de México; “El Municipio” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los \\}-\,\\
lineamientos y metodologia que expida la multicitada; ~

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerdn hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante
todo el gjercicio del contrato;

d).-La formalizacidn del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcidn de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean /ﬂ-,
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones del contrato. /
/
Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos adjuntan'gﬂ/el
finiquito de obra (concentrado de estimaciones); el Municipio” verificara dentro de cinco dias habiles siguientes, la
conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificacidn, en un plazo de diez dias habiles, “El
Municipio” procedera a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, sin que ocurra lo anterior se tendrén por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.
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Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuaréd recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrird a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan trabajos terminados y
estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su recepcién; en estos casos se levantara el
acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

c).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el |

contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en
este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la recepcion parcial
quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los trabajos dentro de los 30 |
(treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacién que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el
acta de entrega recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren responsabilidades
debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se
haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes que para tal efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. 7
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todes los materiales que vayan A
a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion. e

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el lugar de los
mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un representante, quien debera acreditar cédula profesional,
experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asf como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liguidaciones gue se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, deberd ser A
aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual deberd quedar registradoenla
bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante. 4

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el cambio/dx{
representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relna los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”, como empresario y patrén
del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, seré el lnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

ulh Ty o457
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presentasen en su contra o en contra de “El Municipio™ en relacién con los trabajos del contrato Yy se obliga a
rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el dnico responsable de la ejecucion de
los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a
las 6rdenes de “El Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin gue tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para \
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato. ot

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que r N
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ellos. \\\j)(

“El Contratista” deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en !
materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones, que con base en
aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas co
motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de la$,
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” deberd efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictdmenes,
permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar si las
obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual
“El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes
términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y

el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el ndmero de meses transcurridos desde la fecha en‘&
que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto mensualmente se hard la retensién o devolucién que : \
corresponda a fin de que la retencidn total sea la procedente; \

.,

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esti en situacién de atraso, la

cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de “El Contratista";

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos
en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos

al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa 7’
multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en 2
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccién de “El Municipio”. ///
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por ca ’/

fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista®.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

)
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En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicard a “El Contratista” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del contrato que podré ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias
otorgadas, en los términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatan y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutades aplicando, si hay lugar
para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacion de las obras objeto de este
contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El Contratista” con diez dias
habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado
en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del
contrato, reanudandose las obras al cesar las causas que mativaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se
harén los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las |
fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” sea el
que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando
para ello gue se cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula décima séptima; en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualguiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “E| Municipio” asi como la contravencidn a las disposiciones,
lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el
de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la clausula décima'i“
séptima. oy
%y

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una
pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” ha incurrido en
algunas de las causas de rescision, le comunicard a “El Contratista” el incumplimiento por escrito a fin de que éste,
en un plazo de quince dias habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverd considerando los argumentos y pruebas que se hubieren

aportado; la resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefialado anteriormente, //7
debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su domicilio fiscal o en la direccién//‘/’
electronica, que para el efecto se haya previsto. s

/"
Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “El Muni;iﬁé
éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la determinacion respectiva, "El
Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd considerarse el costo

8
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adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos, que en su ¢aso hayan sido entregados.

Una vez nctificada por "El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del contrato, procedera
dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicién de los bienes y obras ejecutadas, levantédndose
un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

“El Contratista” estaré obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la
notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, toda la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a Juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos

extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se
procederd de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate,
“El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su gjecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio” considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E| Contratista y éste estard obligado a gjecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El
Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor 0, en su defecto, para calcular los
nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En
uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)yc), “El
Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, someterd a consideracién los
nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e)-- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere el inciso
d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la
gjecucion de los trabajos extraordinarios, aplicdndoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los
términos correspondientes de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento,
en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran

en estos trabajos. //// :
/ /‘

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficienfﬁ.@
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus
necesidades, “El Contratista” preparard y sometera a la aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion
respectivos.

Ji f/’/ Ay L.~
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando v justificando mensualmente los costos
directos ante el representante de “El Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula
sexta de este contrato.

1Y
En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los \\\
conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus
efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el apartado 4, podra realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta clausula, podra

encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales
relativas.

Décima novena.- Convenio Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra
causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y
por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en
su caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se haran
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga pero sera optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato
ordenédndole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien.
procedera a rescindir el contrato. %

En cualquier caso de ampliacidn de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma
parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacion de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados 7
conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo originalmente pactado ni /
implique variacion substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley. /

7
Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar conve 165
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serén autorizados bafo la
responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

1 i 7 /i '.)
: ol el v
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Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del
contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista” encomienda a otra perscna la
realizacion de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los
trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacién de la obra sera “E| Contratista” a quien se cubrira el
importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o comprometer sus derechos
de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como para todo aquello que
no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jjurisdiccién de los Tribunales Estatales de
la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razdn de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatéan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de
Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracidn final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ningdn gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en Tizimin municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el dia 10 del mes de
Octubre del afio 2018,

por “El Municipio”

/ _-’) /
ING. MARIO RJO GONZALEZ GONZALEZ PTI. REYES GASPAR WGUINAGA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETA E LA COMUNA

£ Por “El Contratista”

gl ”'{f e A yet d
C. NALLY JANNET BE LA CONCEPCION

VARGAS TREJO
ADMINISTRADCR UNICO

)
o =

/)
=5 -~ - 14&‘” i =
LIC. JOSE GU. PE DIAZ MARRUFO ABOGADA. KfiH ALDIAND LOPEZ ALCALA
DIRECTOﬁ%E'OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
: D/ESARRULLO URBANO DESARROLLO'URBANO
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Tizimin
- gy ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018
CONTRATO Ne. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

En el Municipio de TIZIMIN, Yucatan, siendo las 10:00 Hrs. del dia 11 de Diciembre del 2018 se
reunieron en el sitio de la obra, el ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Presidente
Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de priorizacion de obras y los

representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega;regepcionyde la obra e instalaciones”
del proyecto mencionado”. ' ,"
Recibe: % i
Gobierno Municipal Nombre ING. MARIO ALBE EZ GONZALEZ
Cargo: Presidente Mu}{p{é)ufel CMD
Nombre PTI. REYES GAS PAR AGUINAGA MEDINA )

Cargo: Secretaria Municipal %7 i

Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER: s

Cargo: Sindico Municipal =
Nombre LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO /

Cargo: Responsable técnico |

Comité de obra Nombre MARIA ALICIA PAT COCOM Wody ) Q},”C, a P
Cargo: Presidente
Nombre  AIDAMARIATUZ 4, dd Mdira Tuz
Cargo: Secretario '

C lads Am,sq c\alu
Nombre  GLADIS AMISADAI BEJAR CAAMAL Rty () e mCe)
Cargo: Vocal de control y vigilancia =

Entrega -~
Entidad ejecutora Nombre  C. NAME@M Obepcion VARGAS TREJO
Cargo: Representahte legal de Ia erT?Ssa

Nombre C. N/ Lﬁ‘ﬁﬁr\j T BE LA CONCEPCION VARGAS TREJO
Cargo: Responsable técnico de la empresa

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-
recepcion del la obra, mediante Ia suscripcion del presente documento, y con el fin de verificar su terminacion
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

CMS DE ESPESCR, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA PREFABRICADA CON CAPACIDAD DE 600 LTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE

T Cocom



MUNICIPIO DE TIZIMIN, YVUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

Eorbec Lootna 2 preseat

CONTRATO N°. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

Beneficiarios (35 FAMILIAS)
Inversién autorizada.

El financiamiento para la construccién de esta obra, se realizé en base a los documentos de aprobacidn,
fechas y montos que a continuacién se registran.

Fecha p

i (OSSR, | 20/09/18 6 | Paléﬁ|ﬁ§|.g;.-6ﬁ N $0.00
| PuBLICA 2 OBRAS - $2,085,610.33 '

Inversion ejercida
La inversién ejercida por afio

a Totz
| | 5
| 2018 | $1,999,41273 | $1,999,412.73 | 1'

Fianzas
.. A '!_;':‘;' = 1 ‘ | .’ e -
22561565 $500,823.82 = AFANZADORA | 2956157 $199,941.27 = AFIANZADORA
SOFIMEXSA | | SOFIMEXS.A
r 4 1 ¥ H
G ds fmiSada Maria [—})u Ci G )7(47‘ Cocom

Beyar Caamal //




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

= i ”~
TizZimin
. Ayuntamiente 2010.203 1
Lorbee Loati s provests

CONTRATO N°, FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMIN, YUCATAN

NOMBRE DE LA OBRA:

Relacion de estimaciones o gastos aprobados

! Documentacion comprobatoria
| de los trabajos ejecutados

Factura Gnica |

 Anticipe ]

" Estimacién 1T

" Estimacidn 3

Estimacion 3
(Finiguito)

[No.defacta | Complemento 1~ | Complemento 2 | Complemento 3 " Complemento 4
$1,999,41273 | $599,823.82 |  $331,612.53 | $668,97447 | $399,001.91 | $1,999,412.73
| Notas d¢ Bit&cora VAT siARLIGA CSIAPLCA | SIAPLIGR
" Cardtula de Resumen | N/A SIABLICA I SIAPLIGA | SIAPLIGA
" Clierpo de 1a estimacion WA ST RPLICA "~ STAPLICA USTAPLIGA
“Nimeros generadores W/ "SI APLICA ST APLICA ST APLICA
' o NA _ SIAPLCA | STAPLICA L SUARTER L

Acumulado

Observaciones:
(NINGUNA)
Relacion de documentos entregados.

pe=

ALY e ICIQO AN 2T Q2 1WUs DiZNe

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se
encuentra totalmente terminado y en condiciones de operacién de acuerdo con la finalidad y destino de su
gjecucion segln las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones sefialadas por la
Entidad normativa e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su
operacion, conservacién y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista que guedara obligado a responder de los defectos que resultaren, asi
como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos sefalados en
el contrato y legislacién respectiva. Dicha garantia tendra duracién de doce meses a partir de lo sefialado en el
Art. 97 de la ley de Obra Plblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Entrega- Recepcion.

“SAYCOSUR S.A DE C.V" representada por “NALLY JANNET DE LA CONCEPCION VARGAS TREJO” por medio de
esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al municipio de (TIZIMIN, YUCATAN)
quien sera la entidad responsable de su operacion, censervacién y mantenimiento, quien la recibe de
conformidad

Cradis Amisadan
BC‘AC{‘I CCLG MC(\
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il

Maxyra F)L‘C/G{ Par cocom

L
sV




MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Ejercicio Fiscal 2018

H. Ayuntamionta 2018-2021
Trrlfee Limerioa ar pesrv

CONTRATO N°.

FAISM-096-SANITARIOS-035-2018

NOMBRE DE LA OBRA: TIZIMIN, YUCATAN

CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE

Se cierra y firma la presente acta siendo las 11:00 Horas en la misma fecha y lugar de su apertura,

Entrega
Por la Entidad ejecutora

Firma mzz,dl {4 Ao ct’../?

Recibe:

Por la Entidad resgonsabl e

|o de Tizimin
Firma

Nombre C. NALLY JANKET DE LA CONCEPCION
VARGAS TREJO
Cargo: Representante Iegal de la empresa

Firma /}wé Nl

/A
Noembre ING. MARIO 'BERFCS GOMLEZ GONZALEZ
Cargo: Preadé uniefpal y del CMD

Firma

Nombre C. NALLY IANNET DE LA CONCEPCION
VARGAS TREJO
Cargo  Responsable técnico de la empresa

Firma

Nombre PTI. REYES GASPAR AGUINAGA\WNA
Cargo:  Secretaria Municipal

\

Firma

Nombre MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
Cargo:  Sindico Municipal

~

Firma

Nombre PROF. JILMER R. LOEZA ROSADO
Cargo: Representante del Gobremo del Estado, de
Yucatan

(Invitado)

7
Nombre LIC. JOSE GUADAEUPE DIAZ MARRUFO
Cargo: Responsa% cnico

il Mery, & fv‘»)m o PG’TJ (O Lo

Nombre MARIA ALICIA PAT COCOM
Cargo: Presidente del comité de obra

e A do MAAd TS

Nombre AIDA MARIA TUZ

Cargo: Secretario del comité de obra

F
|rma(‘\né‘$ Qm\ﬁakm Rb\qf pacr:wa

Nombre  GLADIS AMISADAI BEJAR CAAMAL
Cargo: Vocal de control y vigilancia del comité de obra

Sila firma es condicionada anotar (nombre, cargo, entidad, razones y firma.
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H. Ayuntamiento de Tizimin

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Tizimin, Yucatan, del dia 11 de Diciembre del afio 2018, estando reunidos en la Direccidn
de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano los LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, el ARQ. RAUL OSORIO ALAMILLA, supervisor de la obra C. NALLY
JANNET DE LA CONCEPCION VARGAS TREJO, administrador dnico o representante legal de lo que
proceda del contratista SAYCOSUR SA DE CV, quienes para constancia firman al final de la presente acta.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la ley de Obras y Servicios Conexos del
Estado de Yucatdn, en vigor, relativo al contrato de obra publica N2. FAISM-096-SANITARIOS-035-2018,
celebrado con fecha 10 de OCTUBRE de 2018 consistente en CONSTRUCCION DE 35 BANOS CON
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, De la cual el contratista SAYCOSUR
SA DE CV, ha ejecutado en todas y cada una de sus partes |la obra derivada del contrato sefialado, la cual
tuvo como fecha de término el 30 de NOVIEMBRE de 2018, sumando un total 52 dias de ejecucién total.

Asimismo y toda vez que se ha liquidado el finiquito correspondiente entre las partes, se hace constar
con la presente manifestacion de que no existe adeudos pendientes que reclamar por lo tanto, SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que generaron mediante la suscripcién del contrato
N2 FAISM-096-SANITARIOS-035-2018, en consecuencia v a partir de este acto, no existe derecho a
ulterior reclamacién que hacerse entre las mismas, procediendo la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano, a solicitar la cancelacién de las garantias correspondientes, a excepcion de la indicada
en el artfculo 96 de la Ley de Obras Piblicas,y Servicios Conexos de Estado de Yucatan.

Por la Direccidn de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano
b B

LIC. JOSE GUADALUPE DIAZ MARRUFO
Director de Obras publicas y Desarrollo Urbano

oA D *J
HJH“

ARQ. RAUL OSORIO ALAMILLA
Supervisor de la Obra

Por el Contratista

{ i

C. NALLY JANNET DE'LA CONCEPCION VARGAS TREJO

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatdn, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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Enlve loat s pucat

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TIZIMIN, YUCATAN A 11 DE DICIEMBRE DE 2018

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

MTRA. LANDY MARGARITA POLANCO ALCOCER
SINDICO MUNICIPAL

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LE SOLICITA LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 35
BANOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN,
YUCATAN. CON NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-SANITARIOS-035-2018,
YA QUE A LA PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%
LOS TRABAJOS, SOLICITANDO QUE APARTIR DE LA PRESENTE FECHA
QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA RECIBEN.

ME DESPIDO DE USTED Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER
ACLARACION.

atamigito 20182021

A N/ Tizimin

DIRECTOR DE OBRAS%BUCBQBCDWB_% Mm
Y DESARROLLO URBANO

m Tizimin »
Erbee Lrain se purat ,zu'
e

11 DIC. 2008

ECIBID

SINDICO MUNICIPA
Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06
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Eintee ot s puucats DESARROLLO URBANO
Oficio;: DOPDU-ADMON-2019-0035
Asunto: Destino del Gasto 2018

Fecha: 7 de Febrero de 2019
LIC. OLGA ROSAS MOYA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes
Trimestrales de las obras 2018 que fueron migradas al Portal Aplicativo de la Secretaria
de Hacienda correspondiente a los Recursos Federales Transferidos le envio el
Cuarto Reporte Trimestral del Destino del Gasto Ejercicio Fiscal 2018 de los
Avances Fisico-Financiero a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con
la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de
manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas
con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier

aclaracion.

EESPACHE DE LA SECRETARIA

DE ADMINISTRAGION Y FINANZAS
P a/as Nl fﬁj
Carl 20 MAR 2019 )

Ing. Mario Alberto Gonzalez Gogg;él‘éz- AATEL
Presidente Municipal oges
Tizimin, Yucatan.

C.C.P. LIC. RECARDO ALCOCER ZAPATA, (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL} | F‘ L
—ct:P BROHIVO e
)

Calle 51 §/N x 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.

TEL. 986 86 3 20 06
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H. Ayuntamiento 2018-2021

Einlre ot s puucat ' DESARROLLO URBANO

Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0036
Asunto: Destino del Gasto 2018

Fecha: 7 de Febrero de 2019
Mtro: Joaquin Diaz Mena

Secretaria del Bienestar

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes
Trimestrales de las obras 2018 que fueron migradas al Portal Aplicativo de la Secretaria
de Hacienda correspondiente a los Recursos Federales Transferidos le envié el
Cuarto Reporte Trimestral del Destino del Gasto Ejercicio Fiscal 2018 de los
Avances Fisico-Financiero a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con
la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de

manera Impresa y Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas
con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier

aclaracién.

In(fénrio Alberto Gonza|

Tizimin, Yucatan.

EEP. ARCHIVE

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatin, México.

TEE. 986 86 3 20 06
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Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBA|

339282.44
34105.32
41009.48
65009.48
78265.61
55470.64

295941.24

57970.3
65009.48
7299.16
5884.61
16941.48
1688.04
48112.03
44375.4
28867.22
1924481

258212.37

236933.66
5923341

356823.84

238019.17

251430.92
32946.16

178097.95

356195.91

237463.94

355825.62
50435.94

2254087.72
33087.73
38864.06




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC180401435243
4 YUC180401435255
4 YUC180401435269
4 YUC180401435460
4 YUC180401435774
4 YUC180401435792
4 YUC180401436170
4 YUC180401436702
4 YUC180401438485
4 YUC180401438856
4 YUC180401443958
4 YUC180401444083
4 YUC180401444107
4 YUC180401444339
4 YUC18180201127490
4 YUC18180201127498
4 YUC18180201127499
4 YUC18180201127501
4 YUC18180201127516
4 YUC18180201127561
4 YUC18180201127570
4 YUC18180201127571
4 YUC18180201127579
4 YUC18180201127585
4 YUC18180201127592
4 YUC18180201127593
4 YUC18180201127600
4 YUC18180201127604
4 YUC18180201127612
4 YUC18180201127616
4 YUC18180201127619
4 YUC18180201127621
4 YUC18180201127624
4 YUC18180201127625

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

59900.29
59900.29
119800.58
420858.38
154567
41252.16
60929.15
59960.29
57126.08
30969.18
74356.76
75617.75
65482.55
68863.82
6752.17
8698.98
8713.71
5337.63
44375.4
707659.37
414633.9
118466.83
59233.41
59470.64
535235.75
118941.28
59470.64
118941.28
77202.07
178411.92
412008.29
177469.44
95677.77
89460.55
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127631
4 YUC18180201127637
4 YUC18180201127648
4 YUC18180201127650
4 YUC18180201127651
4 YUC18180201127656
4 YUC18180201127657
4 YUC18180201127665
4 YUC18180201127678
4 YUC18180201127681
4 YUC18180201127694
4 YUC18180201127695
4 YUC18180201127700
4 YUC18180201127701
4 YUC18180201127715
4 YUC18180201127718
4 YUC18180201128838
4 YUC18180201128839
4 YUC180401435017
4 YUC180401435471
4 YUC180401435832
4 YUC180401435841
4 YUC180401435853
4 YUC180401435867
4 YUC180401436069
4 YUC180401436130
4 YUC180401436165
4 YUC180401436185
4 YUC180401436554
4 YUC180401438732
4 YUC180401438738
4 YUC180401438865
4 YUC180401443893
4 YUC18180201127481

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

59504.79
119009.58
58064.13
26712.97
117525.13
16880.44
177912.81
249485.52
296521.35
18568.48
215025.18
232256.51
114137.46
237217.08
177912.81
74773.63
415561.89
55238.71
898504.38
317047.41
47244.64
49427.51
426304.76
29336.72
426504.07
121858.3
182787.46
182787.46
1199205.82
57126.08
57126.08
151708.73
152248.32
64706.85




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127482
4 YUC18180201127483
4 YUC18180201127486
4 YUC18180201127492
4 YUC18180201127505
4 YUC18180201127520
4 YUC18180201127524
4 YUC18180201127532
4 YUC18180201127533
4 YUC18180201127536
4 YUC18180201127559
4 YUC18180201127566
4 YUC18180201127572
4 YUC18180201127574
4 YUC18180201127584
4 YUC18180201127594
4 YUC18180201127602
4 YUC18180201127635
4 YUC18180201127636
4 YUC18180201127641
4 YUC18180201127644
4 YUC18180201127646
4 YUC18180201127652
4 YUC18180201127666
4 YUC18180201127673
4 YUC18180201127675
4 YUC18180201127679
4 YUC18180201127680
4 YUC18180201127684
4 YUC18180201127704
4 YUC18180201127708
4 YUC18180201127709
4 YUC18180201127717
4 YUC18180201127909

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Accion

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

8569.61
133342.17
26091.08
6752.17
88750.79
88750.79
86601.65
28867.22
19244 .81
9622.41
37256.13
463859.45
296167.07
59233.41
237882.56
296167.07
39877.01
178514.38
119009.58
178514.38
178514.38
1250000
356195.91
546711.57
38814.7
179621.35
147033.74
15192.39
178097.95
115478.87
56072.82
58064.13
118608.54
178097.95




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201128591
4 YUC18180201128593
4 YUC180401435156
4 YUC180401435313
4 YUC180401435761
4 YUC180401435800
4 YUC180401435807
4 YUC180401435873
4 YUC180401435904
4 YUC180401436681
4 YUC180401437944
4 YUC180401437948
4 YUC180401437964
4 YUC180401438471
4 YUC180401438659
4 YUC180401438728
4 YUC180401438962
4 YUC180401443877
4 YUC180401444049
4 YUC180401444406
4 YUC180401444427
4 YUC18180201127489
4 YUC18180201127562
4 YUC18180201127567
4 YUC18180201127568
4 YUC18180201127576
4 YUC18180201127577
4 YUC18180201127578
4 YUC18180201127589
4 YUC18180201127596
4 YUC181802011275599
4 YUC18180201127608
4 YUC18180201127622
4 YUC18180201127626

Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion

67243.63
237463.94
59900.29
59900.29
102275.33
304503.41
121801.36
35454.33
746252.85
59960.29
100512.41
139295.83
64072.9
57126.08
114252.16
285630.39
37868.19
93294.56
216473.36
68863.82
68863.82
15952.07
190189.22
281368.28
37256.13
118466.83
177700.24
118466.83
118466.83
209728.61
297353.2
77128.75
145195.6
174419.48




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127627
4 YUC18180201127639
4 YUC18180201127647
4 YUC18180201127649
4 YUC18180201127654
4 YUC18180201127663
4 YUC18180201127670
4 YUC18180201127910
4 YUC18180201128596
4 YUC18180201128600
4 YUC180401435010
4 YUC180401435148
4 YUC180401435298
4 YUC180401435842
4 YUC180401436042
4 YUC180401436155
4 YUC180401437975
4 YUC180401438462
4 YUC180401438881
4 YUC180401443975
4 YUC180401444067
4 YUC180401444145
4 YUC180401444179
4 YUC18180201127503
4 YUC18180201127507
4 YUC18180201127519
4 YUC18180201127575
4 YUC18180201127580
4 YUC18180201127586
4 YUC18180201127607
4 YUC18180201127609
4 YUC18180201127623
4 YUC18180201127628
4 YUC18180201127643

Proyecto de inversién
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

54224.74
416533.55
174192.39
108007.99

1035630.48

53548.33
174388.52
232256.51
152195.82

35321.61
599002.92

59900.29

559900.29

60900.68

60929.15
304645.76

42874.06
114252.16

64770.15

34256.69

188967.9

48938.13

815889.5
399378.57

5884.61

88750.79

59233.41
177700.24

59470.64
118941.28
119631.02
205813.52
238019.17
509216.65

IZIMIN, YUCATAN



2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127655
4 YUC18180201127658
4 YUC18180201127660
4 YUC18180201127661
4 YUC18180201127664
4 YUC18180201127668
4 YUC18180201127671
4 YUC18180201127687
4 YUC18180201127689
4 YUC18180201127705
4 YUC18180201127820
4 YUC18180201128592
4 YUC180401434992
4 YUC180401435760
4 YUC180401435765
4 YUC180401435801
4 YUC180401435857
4 YUC180401436118
4 YUC180401436137
4 YUC180401436178
4 YUC180401436598
4 YUC180401437939
4 YUC180401437954
4 YUC180401438866
4 YUC180401439173
4 YUC18180201127488
4 YUC18180201127496
4 YUC18180201127502
4 YUC18180201127504
4 YUC18180201127508
4 YUC18180201127510
4 YUC18180201127512
4 YUC18180201127513
4 YUC18180201127523

Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

206318.01
344323.24
11816.31
32431.38
177912.81
406448.9
178097.95
142888.63
802229.8
3561595.91
59504.79
256829.92
898504.38
182702.04
426304.77
24192.37
47842.5
304645.76
304645.76
60929.15
119920.58
61066.2
57665.96
33898.14
57704.57
62612.76
3376.09
88750.79
44375.4
10128.26
50420.9
221876.98
19244.81
38489.62

iniN. YUCATAN
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC180401437928
4 YUC180401437996
4 YUC180401438416
4 YUC180401438672
4 YUC180401438720
4 YUC180401438923
4 YUC180401438957
4 YUC180401439132
4 YUC180401443883
4 YUC180401443902
4 YUC180401444214
4 YUC18180201127485
4 YUC18180201127487
4 YUC18180201127491
4 YUC18180201127497
4 YUC18180201127509
4 YUC18180201127514
4 YUC18180201127515
4 YUC18180201127522
4 YUC18180201127526
4 YUC18180201127529
4 YUC18180201127530
4 YUC18180201127535
4 YUC18180201127573
4 YUC18180201127591
4 YUC18180201127614
4 YUC18180201127617
4 YUC18180201127618
4 YUC18180201127620
4 YUC18180201127629
4 YUC18180201127642
4 YUC18180201127653
4 YUC18180201127659
4 YUC18180201127676

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién

155589.35
52064.02
57126.08

171378.23

114252.16
30649.91

40602.8

375114.38
24830.54
31040.95
25581.29

22537.4
8440.22

177501.59
48753.24
88750.79

133126.19

44375.4
9622.41
9622.41
44375.4
19244.81
9622.41

118466.83
59470.64
36877.01
122130.3
39414.84

147776.34
59504.79

119009.58
61794.45

1397859.77
22445.48

IN, YUCATAN



2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127686
4 YUC18180201127693
4 YUC18180201127710
4 YUC18180201127716
4 YUC18180201127722
4 YUC18180201128595
4 YUC18180201128598
4 YUC180401435734
4 YUC180401435785
4 YUC180401435796
4 YUC180401435813
4 YUC180401435851
4 YUC180401435900
4 YUC180401436047
4 YUC180401436096
4 YUC180401436567
4 YUC180401436583
4 YUC180401436697
4 YUC180401437876
4 YUC180401438440
4 YUC180401438649
4 YUC180401438671
4 YUC180401438676
4 YUC180401438831
4 YUC180401438833
4 YUC180401438849
4 YUC180401438944
4 YUC180401438974
4 YUC180401444383

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

93309.03
193854.69
652346.98

29074.55
438396.62

58064.13

29103.95
730808.17

60900.68

60900.68
171793.63
241659.53
255173.88
426504.07

121858.3
899404.37
599602.91

59960.29

70110.48
114252.16
114252.16

57126.08
228504.31

20697.02
753268.77

98640.52

50972.14

75819.66

68863.82




DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso0:2018,
{ff1: Anmn_olﬂmncaonwgm-
{ff1: {ciclo_recurso0:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurs0:2018,
{ff1: En_okmncaonwgw
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2013,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso0:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurs0:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurs0:2018,
{ff1: *nmn_olqmncaonwo»m.
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ffl: {ciclo_recurso:2018,
{ffl: {ciclo_recurs0:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2013,
{ff1: En_ohmncaoumem‘
{ff1: {ciclo_recurs0:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,
{ff1: {ciclo_recurso:2018,

ramo:3. Construccion De Novent
ramo:3: CONSTRUCCION DE CIN(
ramo:3. Vivienda Para Personas!
tipo_re: Vivienda Para Personas!
ramo:3: Vivienda Para Personas
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3: CONSTRUCCION DE CIN(
tipo_re: CONSTRUCCION DE NO\
tipo_re: Vivienda Para Personas !
ramo:3: Suministro E Instalacion
ramo:3. Suministro E Instalacion
ramo:3: Suministro E Instalacion
ramo:3: Suministro E Instalacion
ramo:3: Construccion De Muros
ramo:3. Construccion De Muros
ramo:3: Construccion De Muros
ramo:3: Construcciéon De Muros
ramo:3: Construccion De Guarnit
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3: Construccion De Cincuel
ramo:3: Construccion De Setent:
ramo:3. Construccion De Cuaren
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3. Construccion De Cincuel
ramo:3: Construccion De Cincuel
ramo:3: Construccion De Cincuel
ramo:3. Construccion De Cuaren
ramo:3. Construccion Y Pavimen
ramo:3. Construccion De Cuaren
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NUMERO_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO
TIPO_PROGRAMA_PROYE(CLASIFICACION

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA

Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 109485
Proyecto de Inversién de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 371961
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 94700
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 94561
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 94429
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 67766
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 162600
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 112491
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 94643
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 135582
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 135498
Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 134352
Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 136100
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 123958
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 128359
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 124435
Proyecto de Inversidn de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 120999
Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 95118
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 73723
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 73337
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 67424
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 60424
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 64466
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 114279
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN. YUCATAN 75760
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 75786
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 76100
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 62393
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 97966
Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 41521
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN 114363
Proyecto de Inversion de | Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN 61022




Proyecto de Inversién de | Transportesy vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
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Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
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Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Proyecto de Inversion de | Aguay saneamiento

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Otros proyectos de Inversi Otros Proyectos

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Proyecto de Inversién de | Asistencia Social

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

136470
136461
135565
135414
129527
128286
123200
121150
121650
122371
94779
95746
73799
73478
69647
73360
62040
60774
60893
60602
60953
60674
75463
60200
96683
60566
60135
135945
75835
97727
114163
98511
62340
75521




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIM{N YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

113853
75912
344809
345587
347787
347940
347971
348239
348442
351995
361311
361347
361411
364088
365292
365676
367436
371641
371997
372551
372567
135450
95362
95879
94590
73428
73931
73422
73368
65947
68961
65783
64489
64025




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Proyecto de Inversion de | Agua y saneamiento

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Urbanizacion

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

64526
60216
98133
60558
41389
60188
60058
98218
95893
60433
344103
344736
345531
348107
348927
349355
361459
363926
367033
371906
372030
372170
372230
129339
136256
128141
73389
73681
69723
67372
61945
64085
60436
60593




Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar

Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

135380
60085

135893
114109
62072

98270

76058

60708

41760

75609

61125

75693

343971
347768
347806
347941
348173
349171
349284
349647
351604
361294
361359
366926
369736
135745
134842
129091
129650
136247
136080
129261
127976
123759




Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Agua y saneamiento
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Agua y saneamiento
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Urbanizacion
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

129017
73972
73472
65916
73324
68682
62194
63998
69099
64240
61025
60158
60686
62107
41207
114460
114419
60963
98453
60773
60625
60211
60531
62243
60935
98557
345411
347614
349201
349426
361457
363631
365085
365234




Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Proyecto de Inversion de | Agua y saneamiento

Proyecto de Inversion de | Urbanizacion
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar

Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

365544
367373
367466
369314
371747
372590
135149
135910
129894
122970
122764
123101
96682
70902
69709
68065
65545
61891
60240
62038
41698
60488
135818
61045
98700
98643
345429
348011
349121
349804
360965
361115
361217
361229




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Proyecto de Inversion de | Aguay saneamiento

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportesy vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIM{N YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

361249
361527
363639
365354
365639
367252
367422
369416
371674
371715
372274
135287
135823
129240
136286
130196
128218
128886
123459
124199
128967
124084
121744
73445

69695

62304

65421

64123

63774

60730

60547

60578

41595

135596




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN

60649

113554
62150

60196

60425

98572

60467

347636
347866
347920
347986
348130
348397
348937
349100
351448
351521
352091
361040
363732
365140
365350
365377
366717
366741
366805
367346
367517
372523




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC18180201127527
4 YUC18180201127581
4 YUC18180201127583
4 YUC18180201127587
4 YUC18180201127595
4 YUC18180201127603
4 YUC18180201127610
4 YUC18180201127611
4 YUC18180201127615
4 YUC18180201127633
4 YUC18180201127638
4 YUC18180201127640
4 YUC18180201127645
4 YUC18180201127669
4 YUC18180201127677
4 YUC18180201127682
4 YUC18180201127683
4 YUC18180201127696
4 YUC18180201127699
4 YUC18180201127702
4 YUC18180201127706
4 YUC18180201127711
4 YUC18180201127712
4 YUC18180201127721
4 YUC18180201128589
4 YUC18180201128599
4 YUC180401435283

4 YUC180401435729

4 YUC180401436125

4 YUC180401436162

4 YUC180401437974

4YUC180401438414

4 YUC180401438642

4 YUC180401438654

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversién
Proyecto de inversidn
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

177501.59
118466.83
296167.07
301432.64
118466.83
59470.64
79754.02
191516.84
59470.64
40661.22
39877.01
595047.92
238019.17
415129.89
1165361.21
241253.41
95029.08
34527.87
290320.64
50814.32
93367.82
321407.56
599179.29
59304.27
168949.9
290320.64
59900.29
365404.09
182787.46
121858.3
60941.92
57126.08
57126.08
57126.08




2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 YUC180401438701
4 YUC180401438949
4 YUC180401438968
4 YUC180401439128
4 YUC180401443921
4 YUC180401444449
4 YUC18180201127495
4 YUC18180201127500
4 YUC18180201127511
4 YUC18180201127518
4 YUC18180201127521
4 YUC18180201127525
4 YUC18180201127564
4 YUC18180201127588
4 YUC18180201127590
4 YUC18180201127598
4 YUC18180201127605
4 YUC18180201127613
4 YUC18180201127630
4 YUC18180201127662
4 YUC18180201127688
4 YUC18180201127692
4 YUC18180201127707
4 YUC18180201127911
4 YUC18180201128588
4 YUC18180201128597
4 YUC180401435286
4 YUC180401435820
4 YUC180401436105
4 YUC180401436194
4 YUC180401437862
4 YUC180401437895
4 YUC180401437917
4 YUC180401437920

Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion
Proyecto de inversion

228504.31
39867.09
49389.67
31482.79
68229.76
137727.4

3505.47
11816.31

133126.19

19244.81

9622.41
38489.62
94500.62
59470.64

356823.84
59470.64

139476.93
79754.02

666000.17

296521.35

1449034.4
36718.01
33760.87
11685.68

174192.39

348384.77
59900.29

304503.41
121858.3
60929.15
41710.73

204304.23

126630.37
34496.02




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar
Proyecto de Inversién de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar

Proyecto de Inversidn de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

345238
345284
345364
346526
347831
347897
349520
352121
364195
366876
371852
372062
372118
372460
135160
135294
135912
135977
128818
95520
73635
73625
73682
69199
69549
67110
68783
67506
64400
69027
64508
65335
64163
65353




Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar

Proyecto de Inversidn de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversién de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda
Proyecto de Inversidn de | Vivienda
Proyecto de Inversion de | Vivienda

Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar

Proyecto de Inversion de | Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN
H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN YUCATAN

60237
61032
98634
135096
95768
135503
61959
60241
62202
136061
113990
98204
60800
62128
62367
60111
75957
60640
344138
346571
348065
348105
348146
348221
349043
349240
349475
349696
351405
365713
365767
366921
371693
136521




DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIADA  MUIJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

8 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V
10 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
10 {metal: {unidad_medida:M
2 {metal: {unidad_medida:N
6 {metal: {unidad_medida:N
4 {metal: {unidad_medida:N
200 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:P
2 {metal: {unidad_medida:P
12 {metal: {unidad_medida:V
8 {metal: {unidad_medida:V
12 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:N
6 {metal: {unidad_medida:V
12 {metal: {unidad_medida:V
8 {metal: {unidad_medida:V
12 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_maedida:M
1516 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:N
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0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:P

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:M

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:V
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
2 {metal: {unidad_medida:h
200 {metal: {unidad_medida:N\
14 {metal: {unidad_medida:P
4 {metal: {unidad_medida:P

2 {metal: {unidad_medida:P

2 {metal: {unidad_medida:V
18 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:V

2 {metal: {unidad_medida:V

4 {metal: {unidad_medida:V

4 {metal: {unidad_medida:N

6 {metal: {unidad_medida:V
18 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:N

4 {metal: {unidad_medida:N

4 {metal: {unidad_medida:N
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2 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V

1260 {metal: {unidad_medida:C

6 {metal: {unidad_medida:N

428 {metal: {unidad_medida:C

6 {metal: {unidad_medida:V
14 {metal: {unidad_medida:N
10 {metal: {unidad_medida:V

3200 {metal: {unidad_medida:C

12 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:V
6 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:V
6 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:N

14 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N\
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N

500 {metal: {unidad_medida:C
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500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
4 {metal: {unidad_medida:N

4 {metal: {unidad_medida:N
18 {metal: {unidad_medida:N\
6 {metal: {unidad_medida:N

4 {metal: {unidad_medida:Nh

2 {metal: {unidad_medida:N

2 {metal: {unidad_medida:V
200 {metal: {unidad_medida:N
10 {metal: {unidad_medida:P
2 {metal: {unidad_medida:P

8 {metal: {unidad_medida:V
10 {meta1: {unidad_medida:P
200 {metal: {unidad_medida:C
6 {metal: {unidad_medida:V

4 {metal: {unidad_medida:V

6 {metal: {unidad_medida:V

6 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:L
12 {metal: {unidad_medida:V
2184 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:N
10 {metal: {unidad_medida:Nh
8 {metal: {unidad_medida: N
3200 {metal: {unidad_medida:C
6 {metal: {unidad_medida:V

6 {metal: {unidad_medida:N

4 {metal: {unidad_medida:N

2 {metal: {unidad_medida:V

4 {metal: {unidad_medida:V

6 {metal: {unidad_medida:V
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4 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:M
0 {metal: {unidad_medida:N\
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida: M
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:\
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:Mh
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N\
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
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500 {metal: {unidad_medida:C
200 {metal: {unidad_medida:N
200 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:V

4 {metal: {unidad_medida:P

6 {metal: {unidad_medida:P

4 {metal: {unidad_medida:P

4 {metal: {unidad_medida:P
12 {metal: {unidad_medida:N
10 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:\

8 {metal: {unidad_medida:N

8 {metal: {unidad_medida:N
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4 {metal: {unidad_medida:N
14 {metal: {unidad_medida:V
6 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:MN

1264 {metal: {unidad_medida:N

2 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:M
8 {metal: {unidad_medida:V
8 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N\
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
18 {metal: {unidad_medida:N

500 {metal: {unidad_medida:C

4 {metal: {unidad_medida:M
2 {metal: {unidad_medida:P
6 {metal: {unidad_medida:P
2 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:V

200 {metal: {unidad_medida:C

10 {metal: {unidad_medida:N
8 {metal: {unidad_medida:V

60 {metal: {unidad_medida:C
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1560 {metal: {unidad_medida:C
16 {metal: {unidad_medida:N
254 {metal: {unidad_medida:C
2 {metal: {unidad_medida:N

6 {metal: {unidad_medida:V
14 {metal: {unidad_medida:V
6 {metal: {unidad_medida:V

6 {metal: {unidad_medida:N
3276 {metal: {unidad_medida:N
12 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V
10 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:N\

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:M

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N\
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
4 {metal: {unidad_medida:N\

2 {metal: {unidad_medida:N\
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
10 {metal: {unidad_medida:N
4 {metal: {unidad_medida:N

8 {metal: {unidad_medida:N
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8 {metal

4 {metal
10 {metal
16 {metal
4 {metal

2 {metal
200 {metal
10 {metal
2 {metal

2 {metal
200 {metal
20 {metal
8 {metal
14 {metal
384 {metal
14 {metal
6 {metal

2 {metal
10 {metal
2 {metal

4 {metal
12 {metal
1516 {metal
2 {metal

6 {metal
10 {metal
0 {metal

0 {metal

0 {metal

0 {metal

0 {metal

0 {metal

0 {metal

0 {metal

- {unidad_medida:
: {unidad_medida:P
- {unidad_medida:P
: {unidad_medida:M
- {unidad_medida:P
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:C
: {unidad_medida:h
- {unidad_medida:V
: {unidad_medida:M
: {unidad_medida:C
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:N
: {unidad_medida:N
: {unidad_medida:M
- {unidad_medida:M
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:M
: {unidad_medida:N
- {unidad_medida:N
- {unidad_medida:C
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:N
: {unidad_medida:V
: {unidad_medida:V
- {unidad_medida:V
: {unidad_medida:V
- {unidad_medida:V
: {unidad_medida:N
: {unidad_medida:P
- {unidad_medida:P
- {unidad_medida:P
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0 {metal: {unidad_medida:P

0 {metal: {unidad_medida:M

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:V
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
6 {metal: {unidad_medida:Nh

4 {metal: {unidad_medida:N

2 {metal: {unidad_medida:N

8 {metal: {unidad_medida:N
200 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:V
12 {metal: {unidad_medida:V
2 {metal: {unidad_medida:V

8 {metal: {unidad_medida:N
200 {metal: {unidad_medida:C
100 {metal: {unidad_medida:C
10 {metal: {unidad_medida:V
3276 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:N
1500 {metal: {unidad_medida:C
2 {metal: {unidad_medida:N

6 {metal: {unidad_medida:V
12 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:V

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N

0 {metal: {unidad_medida:N
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0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:Mh
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
500 {metal: {unidad_medida:C
500 {metal: {unidad_medida:C
8 {metal: {unidad_medida:N
500 {metal: {unidad_medida:C
4 {metal: {unidad_medida:N
6 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:N
2 {metal: {unidad_medida:Nh
2 {metal: {unidad_medida:M
4 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:N
4 {metal: {unidad_medida:P
2 {metal: {unidad_medida:V
200 {metal: {unidad_medida:C
6 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:M
8 {metal: {unidad_medida:N\
2 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:V
4 {metal: {unidad_medida:N
428 {metal: {unidad_medida:N
384 {metal: {unidad_medida:C




4 {metal: {unidad_medida:N
10 {metal: {unidad_medida:N
22 {metal: {unidad_medida:V

2 {metal: {unidad_medida:h
20 {metal: {unidad_medida:N
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2 {metal: {unidad_medida:V [

2 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:V
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:P
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:N\
0 {metal: {unidad_medida:M
0 {metal: {unidad_medida:N
0 {metal: {unidad_medida:I
0 {metal: {unidad_medida:V




DETALLE_PROYECTO
TIPO_GEOREFERENCIA

DETALLE_PROYECTO
GEOREFERENCIAS
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,

DETALLE_PROYECTO

FECHA_INICIO

08-05-2018
10-10-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
21-05-2018
08-05-2018
05-03-2018
25-04-2018
25-04-2018
25-04-2018
25-04-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
24-04-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
24-04-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
05-03-2018

DETALLE_PROYECTO
FECHA_TERMINO

31-07-2018
30-11-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
01-06-2018
12-06-2018
31-07-2018
12-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
20-08-2018
20-08-2018
20-08-2018
20-08-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-07-2018
12-06-2018

AVANCE_FINANCIERO

RECAUDADO

108480
34109.32
37009.48
37009.48
70265.61

1 59470.64 .

295941.22 -
27120
37009.48
7299.16
5884.61
16941.48
1688.04
48112.03
44375.4
28867.22
19244.81
258212.37
236933.66
59233.41
356823.84
238019.17
251430.92
32946.16
178097.96
356195.91
237463.94
355825.62
50435.94
2254087.72
33087.73
38864.06




1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geo1: {cve_municipio:96,

10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
25-04-2018
25-04-2018
25-04-2018
25-04-2018
12-06-2018
24-04-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018

30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
20-08-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018

59900.29
59900.29
119800.58

59960.29
57126.08
30969.18
74356.76
75617.75
65482.55
68863.82
6752.17
8698.98
8713.71
5337.63
44375.4
707659.37
414633.9
118466.83
59233.41
59470.64
535235.75
118941.28
59470.64
118941.28
77202.07
178411.92
412008.29
177469.44
95677.77
89460.55




1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,

05-03-2018
05-03-2018
24-04-2018
25-04-2018
24-04-2013
25-04-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
25-04-2018
24-04-2018
24-06-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
25-04-2018

12-06-2018
12-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-06-2018

59504.79
119009.58
58064.13
26712:97
117525.13
£16880.44
177912.81
249485.52
296521.35
18568.48
215025.18
232256.51
114137.46
237217.08
177912.81
74773.63
415561.89
55238.71
898504.38
317047.41
47244.64
49427.51
426304.76
29336.72
426504.07
121858.3
182787.46
182787.46
1199205.82
57126.08
57126.08
151708.73
152248.32
64706.85




1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
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1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geo1l: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,
1 {geol: {cve_municipio:96,

05-03-2018
24-04-2018
05-03-2018
05-03-2018
05-03-2018
24-04-2018
05-03-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018

12-06-2018
30-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
12-06-2018
30-06-2018
12-06-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018

58064.13
29103.95
730808.17
60900.68
60900.68
171793.63
241659.53
255173.88
426504.07
121858.3
899404.37
599602.91
59960.29
70110.48
114252.16
114252.16
57126.08
228504.31
20697.02
753268.77
98640.52
50972.14
75819.66
68863.82

[




AVANCE_FINANCIERO
COMPROMETIDO

108480
34109.32
37009.48
37009.48
70265.61
59470.64
295941.22
27120
37009.48
7299.16
5884.61
16941.48
1688.04
48112.03
44375.4
28867.22
19244.81
258212.37
236933.66
59233.41
356823.84
238019.17
251430.92
32946.16
178097.96
356195.91
237463.94
355825.62
50435.94
2254087.72
33087.73
38864.06

108480
34109.32
37009.48
37009.48
70265.61
59470.64

295941.22
27120
37009.48
7299.16
5884.61
16941.48
1688.04
48112.03
443754
28867.22
19244 .81
258212.37
236933.66
59233.41
356823.84
238019.17
251430.92
32946.16
178097.96
356195.91
237463.94
355825.62
50435.94
2254087.72
33087.73
38864.06

AVANCE_FINANCIERO  AVANCE_FINANCIERO
DEVENGADO

108480
34109.32
37009.48
37009.48
70265.61
59470.64

295941.22
27120
37009.48
7299.16
5884.61
16941.48
1688.04
48112.03
44375.4
28867.22
19244.81
258212.37
236933.66
59233.41
356823.84
238019.17
251430.92
32946.16
178097.96
356195.91
237463.94
355825.62
50435.94
2254087.72
33087.73
38864.06

AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINA AVANCES_FISIC

CONTRATOS AVANCES_FISIC

108480 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac
34102.32 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
37009.48 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
37009.48 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
70265.61 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
295941.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
27120 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
37009.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
7299.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
5884.61 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
16941.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
1688.04 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
48112.03 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
44375.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
28867.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
19244.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
258212.37 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
236933.66 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59233.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
356823.84 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
238019.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
251430.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
32946.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178097.96 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
356195.91 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
237463.94 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
355825.62 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
50435.94 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
2254087.72 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
33087.73 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
38864.06 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




59900.29
59900.29
119800.58
420858.38
154567
41252.16
60929.15
59960.29
57126.08
30969.18
74356.76
75617.75
65482.55
68863.82
6752.17
8698.98
8713.71
5337.63
44375.4
707659.37
414633.9
118466.83
59233.41
59470.64
535235.75
118941.28
59470.64
118941.28
77202.07
178411.92
412008.29
177469.44
95677.77
89460.55

59900.29
59900.29
119800.58
420858.38
154567
41252.16
60929.15
59960.29
57126.08
30969.18
74356.76
75617.75
65482.55
68863.82
6752.17
8698.98
8713.71
5337.63
44375.4
707659.37
414633.9
118466.83
59233.41
59470.64
535235.75
118941.28
59470.64
118941.28
77202.07
178411.92
412008.29
177469.44
95677.77
89460.55

59900.295
59900.29
119800.58
420858.38
154567
41252.16
60929.15
59960.29
57126.08
30969.18
74356.76
75617.75
65482.55
68863.82
6752.17
86098.98
8713.71
5337.63
44375.4
707659.37
414633.9
118466.83
59233.41
59470.64
535235.75
118941.28
59470.64
118941.28
77202.07
178411.92
412008.29
1774659.44
95677.77
89460.55

59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
119800.58 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
420858.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
154567 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
41252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
60929.15 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59960.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
30969.18 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
74356.76 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
75617.75 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
65482.55 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
68863.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
6752.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
8698.98 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
8713.71 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
5337.63 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
44375.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
707659.37 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
414633.9 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59233.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
535235.75 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118941.28 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118941.28 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
77202.07 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178411.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
412008.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
177469.44 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
95677.77 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
89460.55 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




59504.79
119009.58
58064.13
26712.97
117525.13
16880.44
177912.81
249485.52
296521.35
18568.48
215025.18
232256.51
114137.46
237217.08
177912.81
74773.63
415561.89
55238.71
898504.38
317047.41
47244.64
49427.51
426304.76
29336.72
426504.07
121858.3
182787.46
182787.46
1199205.82
57126.08
57126.08
151708.73
152248.32
64706.85

59504.79
119009.58
58064.13
26712.97
117525.13
16880.44
177912.81
249485.52
296521.35
18568.48
215025.18
232256.51
114137.46
237217.08
177912.81
74773.63
415561.89
55238.71
898504.38
317047.41
47244.64
49427.51
426304.76
29336.72
426504.07
121858.3
182787.46
182787.46
1199205.82
57126.08
57126.08
151708.73
152248.32
64706.85

59504.79
119009.58
58064.13
26712.97
117525.13
16880.44
177912.81
249485.52
296521.35
18568.48
215025.18
232256.51
114137.46
237217.08
177912.81
74773.63
415561.89
55238.71
898504.38
317047.41
47244.64
49427.51
426304.76
29336.72
426504.07
121858.3
182787.46
182787.46
1199205.82
57126.08
57126.08
151708.73
152248.32
64706.85

59504.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
119009.58 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
58064.13 {cttol: {tipo_t{metal: {unidac
26712.97 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
117525.13 {cttol: {tipo_c¢{metal: ?:amm

16880.44 {cttol: {tipo_c{metal: {unidag

177912.81 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac
249485.52 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
296521.35 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
18568.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
215025.18 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
232256.51 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
114137.46 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
237217.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
177912.81 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
74773.63 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
415561.89 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
55238.71 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
898504.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
317047.41 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
47244.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
49427.51 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
426304.76 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
29336.72 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
426504.07 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
121858.3 {cttol: {tipo_t{metal: {unidac
182787.46 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
182787.46 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
1199205.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
151708.73 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
152248.32 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
64706.85 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




8569.61
133342.17
26091.08
6752.17
88750.79
88750.79
86601.65
28867.22
1924481
9622.41
33256.13
463859.45
296167.07
59233.41
237882.56
296167.07
39877.01
178514.38
119009.58
178514.38
178514.38
1250000
356195.91
546711.57
38814.7
179621.35
147033.74
15192.39
178097.95
115478.87
56072.82
58064.13
118608.54
178097.95

8569.61
133342.17
26091.08
6752.17
88750.79
88750.79
86601.65
28867.22
19244.81
9622.41
33256.13
463859.45
296167.07
59233.41
237882.56
296167.07
39877.01
178514.38
119009.58
178514.38
178514.38
1250000
356195.91
546711.57
38814.7
179621.35
147033.74
15192.39
178057.95
115478.87
56072.82
58064.13
118608.54
178097.95

8569.61
133342.17
26091.08
6752.17
88750.79
88750.79
86601.65
28867.22
19244.81
9622.41
33256.13
463859.45
296167.07
59233.41
237882.56
296167.07
39877.01
178514.38
115009.58
178514.38
178514.38
1250000
356195.91
546711.57
38814.7
175621.35
147033.74
15192.39
178097.95
115478.87
56072.82
58064.13
118608.54
178097.95

8569.61 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
133342.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
26091.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
6752.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
88750.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
88750.79 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac
86601.65 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
28867.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
19244.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
9622.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
33256.13 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
463859.45 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
296167.07 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59233.41 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
237882.56 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
296167.07 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
39877.01 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178514.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
119009.58 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178514.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178514.38 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
1250000 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
356195.91 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
546711.57 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
38814.7 {ctto1l: {tipo_c¢{metal: {unidac
179621.35 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
147033.74 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
15192.39 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
178097.95 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
115478.87 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
56072.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
58064.13 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118608.54 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
178097.95 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




67243.63
237463.94
59900.29
59900.29
102275.33
304503.41
121801.36
35454.33
746292.89
59960.29
100512.41
139295.83
64072.9
57126.08
114252.16
285630.35
37868.19
93294.56
216473.36
68863.82
68863.82
15952.07
190189.22
281368.28
33256.13
118466.83
177700.24
118466.83
118466.83
209728.61
297353.2
77128.75
145195.6
174419.48

67243.63
237463.94
59900.29
59900.29
102275.33
304503.41
121801.36
35454.33
746292.89
59960.29
100512.41
139295.83
64072.9
57126.08
114252.16
285630.39
37868.19
93294.56
216473.36
68863.82
68863.82
15952.07
190189.22
281368.28
33256.13
118466.83
177700.24
118466.83
118466.83
209728.61
297353.2
77128.75
145185.6
174419.48

67243.63
237463.94
55900.29
59900.29
102275.33
304503.41
121801.36
35454.33
746292.89
59960.29
100512.41
139295.83
64072.9
57126.08
114252.16
285630.39
37868.19
93294.56
216473.36
68863.82
68863.82
15952.07
190189.22
281368.28
33256.13
118466.83
177700.24
118466.83
118466.83
209728.61
297353.2
77128.75
145195.6
174419.48

67243.63 {cttol: {tipo_t{metal: {unidac
237463.94 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59900.29 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
102275.33 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
304503.41 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
121801.36 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
35454.33 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
746292.89 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59960.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
100512.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
139295.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
64072.9 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
114252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
285630.39 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
37868.19 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
93294.56 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
216473.36 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
68863.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
68863.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
15952.07 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac
190189.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
281368.28 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
33256.13 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
177700.24 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
209728.61 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
297353.2 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
77128.75 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
145195.6 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
174419.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




54224.74
416533.55
174192.39
108007.99

1035630.48

53548.33
174388.52
232256.51
152195.82

35321.61
599002.92

59900.29

59900.29

60900.68

60929.15
304645.76

42874.06
114252.16

64770.15

34256.69

188967.9

48938.13

815889.5
399378.57

5884.61

88750.79

59233.41
177709.24

59470.64
118941.28
119631.02
205813.52
238019.17
509216.65

54224.74
416533.55
174192.39
108007.59

1035630.48

53548.33
174388.52
232256.51
152195.82

35321.61
599002.92

59900.29

59900.29

60900.68

60929.15
304645.76

42874.06
114252.16

64770.15

34256.69

188967.9

48938.13

815889.5
399378.57

5884.61

88750.79

59233.41
177709.24

59470.64
118941.28
119631.02

205813.52

238019.17
509216.65

54224.74
416533.55
174192.39
108007.99

1035630.48

53548.33
174388.52
232256.51
152195.82

35321.61
599002.52

59900.29

59900.29

60900.68

60929.15
304645.76

42874.06
114252.16

64770.15

34256.69

188967.9

48938.13

815889.5
399378.57

5884.61

88750.79

59233.41
177709.24

55470.64
118941.28
119631.02
205813.52
238019.17
509216.65

54224.74 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
416533.55 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
174192.39 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
108007.99 {cttol: {tipo_c{metal: {unida >

1035630.48 {cttol: {tipo_c{metal: Es_m

53548.33 {cttol: {tipo_c{metal: {unida
174388.52 {cttol: {tipo_c{metal: ?:E.m@.w: :
232256.51 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
152195.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

35321.61 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
599002.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

60900.68 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

60929.15 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
304645.76 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac

42874.06 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
114252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

64770.15 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

34256.69 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

188967.9 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

48938.13 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

815889.5 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
399378.57 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

5884.61 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac

88750.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

59233.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
177709.24 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118941.28 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
119631.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
205813.52 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
238019.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
509216.65 {ctto1: {tipo_c{metal: {unidac




206318.01
344323.24
11816.31
32431.38
177912.81
406448.9
178097.95
142888.63
802225.8
35619591
59504.79
256829.92
898504.38
182702.04
426304.77
24192.37
47842.5
304645.76
304645.76
60929.15
119920.58
61066.2
57665.96
33898.14
57704.57
62612.76
3376.09
88750.79
44375.4
10128.26
50420.9
221876.98
19244.81
38489.62

206318.01
344323.24
11816.31
32431.38
177912.81
406448.9
178097.95
142888.63
802229.8
356195.91
59504.79
296829.92
898504.38
182702.04
426304.77
24192.37
47842.5
304645.76
304645.76
60929.15
119920.58
61066.2
57665.96
33898.14
57704.57
62612.76
3376.09
88750.79
44375.4
10128.26
50420.9
221876.98
19244.81
38489.62

206318.01
344323.24
11816.31
32431.38
177912.81
406448.9
178097.95
142888.63
802229.8
356195.91
59504.79
296829.92
898504.38
182702.04
426304.77
24192.37
47842.5
304645.76
304645.76
60929.15
119920.58
61066.2
57665.96
33898.14
57704.57
62612.76
3376.09
88750.79
44375.4
10128.26
50420.9
221876.98
19244.81
38489.62

206318.01 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
344323.24 {cttol: {tipo_c¢ {metal: {unidac
11816.31 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
32431.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

177912.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac g
406448.9 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

178097.95 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
142888.63 {cttol: {tipo_¢{metal: {unidac
802229.8 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
356195.91 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59504.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
296829.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
898504.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
182702.04 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
426304.77 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
24192.37 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
47842.5 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
304645.76 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
304645.76 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
60929.15 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
119920.58 {cttol: {tipo_c¢ {metal: {unidac
61066.2 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57665.96 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
33898.14 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57704.57 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
62612.76 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
3376.09 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
88750.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
44375.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
10128.26 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
50420.9 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
221876.98 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
19244.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
38489.62 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




177501.59
118466.83
296167.07
301432.64
118466.83
59470.64
79754.02
191516.84
59470.64
40661.22
36877.01
595047.92
238019.17
415129.89
1165361.21
241253.41
95029.08
34527.87
290320.64
50814.32
93367.82
321407.56
599175.29
59304.27
168949.9
290320.64
59900.29
365404.09
182787.46
121858.3
60941.92
57126.08
57126.08
57126.08

177501.59
118466.83
296167.07
301432.64
118466.83
59470.64
79754.02
191516.84
59470.64
40661.22
39877.01
595047.92
238019.17
415129.89
1165361.21
241253.41
95029.08
34527.87
290320.64
50814.32
93367.82
321407.56
599179.29
59304.27
168949.9
290320.64
59900.29
365404.09
182787.46
121858.3
60941.92
57126.08
57126.08
57126.08

177501.59
118466.83
296167.07
301432.64
118466.83
59470.64
79754.02
191516.84
59470.64
40661.22
39877.01
595047.92
238019.17
415129.89
1165361.21
241253.41
95029.08
34527.87
290320.64
50814.32
93367.82
321407.56
599179.29
59304.27
168949.9
290320.64
59900.29
365404.09
182787.46
121858.3
60941.92
57126.08
57126.08
57126.08

177501.59 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
296167.07 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
301432.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
118466.83 {ctto1: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
79754.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
191516.84 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
40661.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
39877.01 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
595047.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
238019.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
415129.89 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
1165361.21 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
241253.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
95029.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
34527.87 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
290320.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
50814.32 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
93367.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
321407.56 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
599179.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59304.27 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
168949.9 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
290320.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
365404.09 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
182787.46 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
121858.3 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
60941.92 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




228504.31
39867.09
49389.67
31482.79
68229.76
137727.4

3505.47
11816.31

133126.19

19244.81

9622.41
38489.62
94500.62
59470.64

356823.84
59470.64

139476.93
79754.02

666000.17

296521.35

1449034.4
36718.01
33760.87
11685.68

174192.39

348384.77
59900.29

304503.41
121858.3
60929.15
41710.73

204304.23

126630.37
34496.02

228504.31
39867.09
49389.67
31482.79
68229.76
137727.4

3505.47
11816.31

133126.19

19244.81

9622.41
38489.62
94500.62
59470.64

356823.84
59470.64

139476.93
79754.02

666000.17

296521.35

1449034.4
36718.01
33760.87
11685.68

174192.39

348384.77
59900.29

304503.41
121858.3
60929.15
41710.73

204304.23

126630.37
34496.02

228504.31
39867.09
49389.67
31482.79
68229.76
137727.4

3505.47
11816.31

133126.19

19244.81

9622.41
38489.62
94500.62
59470.64

356823.84
59470.64

139476.93
79754.02

666000.17

296521.35

1449034.4
36718.01
33760.87
11685.68

174192.39

348384.77
59900.29

304503.41
121858.3
60929.15
41710.73

204304.23

126630.37
34496.02

228504.31 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
39867.09 {cttol: {tipo_c{metal: {unida¢,
49389.67 {cttol: {tipo_c{metal: E:mgw
31482.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
68229.76 {cttol: {tipo_c{metal: ?:Emm.
137727.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

3505.47 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
11816.31 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

133126.19 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

19244.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

9622.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
38489.62 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
94500.62 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac

356823.84 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac

139476.93 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
79754.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

666000.17 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

296521.35 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

1449034.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
36718.01 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
33760.87 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
11685.68 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

174192.39 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac

348384.77 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59900.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

304503.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
121858.3 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
60929.15 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
41710.73 {ctto1: {tipo_c{metal: {unidac

204304.23 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

126630.37 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
34496.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac



155589.35
52064.02
57126.08

171378.23

114252.16
30649.91

40602.8

375114.38
24830.54
31040.95
25581.29

22537.4
8440.22

177501.59
48753.24
88750.79

133126.19

44375.4
9622.41
9622.41
44375.4
19244.81
9622.41

118466.83
59470.64
39877.01
122130.3
39414.84

147776.34
59504.79

119009.58
61794.45

1397859.77
22445.48

155589.35
52064.02
57126.08

171378.23

114252.16
30649.91

40602.8

375114.38
24830.54
31040.95
25581.29

22537.4
8440.22

177501.59
48753.24
88750.79

133126.19

44375.4
9622.41
9622.41
443754
19244.81
9622.41

118466.83
59470.64
39877.01
122130.3
39414.84

147776.34
55504.79

119009.58
61794.45

1397859.77
22445.48

155589.35
52064.02
57126.08

171378.23

114252.16
30649.91

40602.8

375114.38
24830.54
31040.95
25581.29

22537.4
8440.22

177501.59
48753.24
88750.79

133126.19

443754
9622.41
9622.41
44375.4
19244.81
9622.41

118466.83
59470.64
39877.01
122130.3
39414.84

147776.34
59504.79

119009.58
61794.45

1397859.77
22445.48

155589.35 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
52064.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

171378.23 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

114252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac .
30649.91 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

40602.8 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

375114.38 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
24830.54 {ctto1l: {tipo_c{metal: {unidac
31040.95 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
25581.29 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac

22537.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
8440.22 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

177501.59 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
48753.24 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
88750.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

133126.19 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

44375.4 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
9622.41 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
9622.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
44375.4 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
19244.81 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
9622.41 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

118466.83 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59470.64 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
39877.01 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
122130.3 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
39414.84 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

147776.34 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
59504.79 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

119009.58 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
61794.45 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

1397859.77 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
22445.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




93309.03
193854.69
652346.98

25074.55
438396.62

58064.13

29103.95
730808.17

60900.68

60900.68
171793.63
241659.53
255173.88
426504.07

121858.3
899404.37
599602.91

59960.29

70110.48
114252.16
114252.16

57126.08
228504.31

20697.02
753268.77

98640.52

50972.14

75819.66

68863.82

93309.03
193854.69
652346.98

29074.55
438396.62

58064.13

29103.95
730808.17

60900.68

60900.68
171793.63
241659.53
255173.88
426504.07

121858.3
899404.37
599602.91

59960.29

70110.48
114252.16
114252.16

57126.08
228504.31

20697.02
753268.77

98640.52

50972.14

75819.66

68863.82

93309.03
193854.69
652346.98

25074.55
438396.62

58064.13

29103.95
730808.17

60900.68

60900.68
171793.63
241659.53
255173.88
426504.07

121858.3
899404.37
599602.91

59960.29

70110.48
114252.16
114252.16

57126.08
228504.31

20697.02
753268.77

98640.52

50972.14

75819.66

68863.82

93309.03 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
193854.69 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
652346.98 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

29074.55 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
438396.62 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

58064.13 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

29103.95 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
730808.17 {ctto1: {tipo_c{metal: {unidac

60900.68 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

60900.68 {cttol: {tipo_c¢{metal: {unidac
171793.63 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
241659.53 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
255173.88 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
426504.07 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

121858.3 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
899404.37 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
599602.91 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

59960.29 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

70110.48 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
114252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
114252.16 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

57126.08 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
228504.31 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

20697.02 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac
753268.77 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

98640.52 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

50972.14 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

75819.66 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac

68863.82 {cttol: {tipo_c{metal: {unidac




ESTATUS

ESTATUS

En Ejecucion
{1444020/proyecto_ En Ejecucion
{1265942/proyecto_ En Ejecucion
{1265945/proyecto_ En Ejecucion
{1265947/proyecto_ En Ejecucion
{1265983/proyecto_ En Ejecucion
{1304843/proyecto_ En Ejecucion
{1299579/proyecto_ En Ejecucion
{1265939/proyecto_ En Ejecucion

FLUJO

FLUJO

Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances b
Validado avances .

FOTOS
CARPETA_FOTOS

{1265866/proyecto_ Terminado
{1265875/proyecto_ Terminado
{1265876/proyecto_ Terminado
{1265888/proyecto_ Terminado
{1265899/proyecto_ Terminado
{1265910/proyecto_ Terminado
{1265913/proyecto_ Terminado
{1265916/proyecto_ Terminado
{1265940/proyecto_ Terminado
{1265964/proyecto_ Terminado
{1265979/proyecto_ Terminado
{1265988/proyecto_ Terminado
{1266014/proyecto_ Terminado
{1266016/proyecto_ Terminado
{1266054/proyecto_ Terminado
{1266056/proyecto_ Terminado

{1266067/proyecto_ Terminado
{1266073/proyecto_ Terminado
{1266080/proyecto_ Terminado

{1266085/proyecto_ Terminado
{1266095/proyecto_ Terminado
{1266101/proyecto_ Terminado
{1266976/proyecto_ Terminado

Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances
Validado avances



{1435243/proyecto_ Terminado
{1435255/proyecto_ Terminado
{1435269/proyecto_ Terminado
{1435460/proyecto_ Terminado
{1435774/proyecto_ Terminado
{1435792/proyecto_ Terminado
{1436170/proyecto_ Terminado
{1436702/proyecto_ Terminado
{1438485/proyecto_ Terminado
{1438856/proyecto_ Terminado
{1443958/proyecto_ Terminado
{1444083/proyecto_ Terminado
{1444107/proyecto_ Terminado
{1444339/proyecto_ Terminado
{1265872/proyecto_ Terminado
{1265880/proyecto_ Terminado
{1265881/proyecto_ Terminado
{1265883/proyecto_ Terminado
{1265898/proyecto_ Terminado
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H. Ayuntamiento de Tizimin

DESPACGHD DE LA SECRETARIA

Tizimin ':‘Emg"” T I N IRECCION DE OBRAS PUBLIGAS v
oy i r_\‘! ~ 1M s W ‘, DESARROLLO URBANO

Em’sﬂﬁ'd"x'-/awd
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0033
2 0 MAR. 2019 I; Asunto: Ejercicio del Gasto 2018
GOBENO | TADGPE YUIGATAN
rwm b o

NOMBRE:

tP '
LIC. OLGA ROSAS MOYA™ "
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

Fecha: 7 de Febrero de 2019

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes
Trimestrales le envi6 el Cuarto Reporte Trimestral del Ejercicio del Gasto
Ejercicio Fiscal 2018 de los Avances Fisico-Financiero de las Obras y Acciones gue se
realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con
la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de

manera Impresay Digital en un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas
con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier

aclaracion.

O

At MM“EN‘

Ing. Mario Alberto Gonzalez Gﬁzé%z’ ) J‘Wwp\ MRUNICIPAL
Presidente Municipal 2018 - 202

AN
Tizimin, Yucatan. TiZiMIN, YUCATA

W Tmneen GOB'RND DAL ESTAND
R i 3 A

P ’CCP AECHIVO -

Calle 51 S/N x 50 y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatdin, México.

TEL. 986 86 3 20 06




H. Ayuntamiento de Tizimin

'!'Izhlltl'ljl'l DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
Wil pin DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0031

Asunto: Indicadores 2018

Fecha: 7 de Febrero de 2019
Mtro: Joaquin Diaz Mena

Secretaria del Bienestar

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales
le envio el Cuarto Reporte Trimestral de los Indicadores Ejercicio Fiscal 2018 de
los Avances Fisico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio
a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente
y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en

un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier

aclaracidn.

SN,
. ‘ ‘f@"
%’E
ENiO
Ing. Mario Alberto Gonzélez Gg&n/é‘aiéz ci"},\_}u\ﬁ\?m‘
Presidente Municipal © ’E'*"’“’ OB _20?.'\ q
Tizimin, Yucatan. .\.\{\'\\,—\'\N. VUCKT

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.

TEL. 986 86 3 20 06
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H. Ayuntamiento de Tizimin

Tizimin DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y

H. Ayuntamiento 2018-2021

P S — DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0032
Asunto: Indicadores 2018

Fecha: 7 de Febrero de 2019
LIC. OLGA ROSAS MOYA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales
le envio el Cuarto Reporte Trimestral de los Indicadores Ejercicio Fiscal 2018 de
los Avances Fisico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio
a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente
y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en

un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier

aclaracién.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIFAL

GOBIERUD REL ESTAUN 52 ¥ 1. 2018 - 2021
INSTITUTD DE i3l 2 £ - i AT A
....... e nerlmlrmummucw Ing. Man; t?sﬂotGl‘\)ﬂnza_‘le_Z ?01123192 TIZIMIN, YUGAT A
= ol [ / S I. e'n i unI(j,lpa PrEreGHe DE LA BECRETARIA
4 20 10 g %}' Tizimin, Yucatan. DEADMN“"TR%.&QNYFlNANZAS
& | BATRIR
.\ DIr=t il
M s e et 20 MR 20 |

@

C.GsPs LIC.#ARDO ALCOCERZARPATAFDIRESEGRBEL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIOMAL Y MUNICIPAL) EORERND DEL BSTADO DE YUCATAN
(o

C.C.P. ARC HORS: _ -
4 5- i & 5,-1 é .b A I
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Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700
Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06




. H. Ayuntamiento de Tizimin

TIEII'I'IIQ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
e Delr gt DESARROLLO URBANO
Oficio: DOPDU-ADMON-2019-0031

Asunto: Indicadores 2018

Fecha: 7 de Febrero de 2019
Mtro: Joaquin Diaz Mena 20 i
Secrgtaria de! Bienestar

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales
le envié el Cuarto Reporte Trimestral de los Indicadores Ejercicio Fiscal 2018 de
los Avances Fisico-Financiero de las Obras y Acciones que se realizaron en el Municipio
a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la .“
Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente
y las Disposiciones de la Ley, anexo copia del Reporte de manera Impresa y Digital en

un CD que contiene el informe de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus drdenes para cualquier

aclaracion.

@ éﬁgy
% W wfi;.?q‘a’i%ﬁi;g
Ing. Mario Alberto Gonzélez @ni%ié%%{;ﬁuﬂﬁ“’“"
Presidente Municipal ?%‘\Eﬁ"‘q‘:’,‘%f‘l%?z()? A
Tizimin, Yucatan. - :{t\mﬂ‘\(UGMA

C.C.EARCHIVO

Calle 51 §/N x 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.

TEL. 986 86 3 20 06
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H. Ayuntamiento de Tizimin

TIEII‘I}!II DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
[ mrisieh DESARROLLO URBANO
Asunto: JUSTIFICACION A EXCEPCION A LICITACION, MONTOS

MAXIMOS Y MINIMOS PARA CONTRATACION PUBLICA 2019.

Proceso para realizar licitaciones de obras del ramo 33 (FISM)

De acuerdo a la ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan en su
Articulo 25.- Los sujetos obligados bajo su responsabilidad, podrén realizar obra publica y
servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos:

l.- Licitacion pulblica;
II.- Invitacion a tres personas, como minimo, y
lll.- Adjudicacion directa.

Los contratos se adjudicaran por regla general a través de licitaciones pulblicas, mediante
convocatoria, a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento y oportunidad.

Fases para la licitacion publica:

a) Convocatoria Publica.

b) Bases de la Convocatoria.

c¢) Presentacion de Proposiciones.

d) Evaluacion de las Proposiciones.

e) Fallo.

f) Firma del contrato.

Montos maximos antes de IVA- salario minimo 2019 $ 102.68
Adjudicacion directa Invitacion a tres personas como minimo
cuando el monto maximo no exceda de cuando el monto maximo no exceda de diez mil
salarios
monto <= 3,000.00 3,000.00<monto<= 10,000.00
Salarios minimos diarios vigentes en el Estado de Yucatan Salarios minimos diarios vigentes en el Estado de Yucatan
monto<= $ 308,040.00 $308,040.00 <monto<= 1,026,800.00
Licitacion publica Mayor a 10,000.00
Salarios minimos diarios vigentes en el Estado de Yucatan

Articulo 46.- Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo anterior, podra contratarse obra
publica y servicios conexos, mediante adjudicacion directa o invitacién a cuando menos
tres personas, cuando el importe de cada contrato no exceda del monto que se
establezca en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y en los respectivos
de los Ayuntamientos, asi como en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan. La suma de los montos de estos contratos no sera mayor al veinte por ciento
del total asignado para obra publica a cada sujeto obligado.

RCLL PPN et T ,,,,??
T ™

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, México.
TEL. 986 86 3 20 06




H. Ayuntamiento de Tizimin

- - V4
TlZlmln Proceso para realizar licitaciones de obras con Recursos Federales.
De acuerdo a la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas segtn el
Articulo 27. Las dependencias y entidades seleccionaran de entre los procedimientos que a
continuacion se sefialan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratacion asegure al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad

y demas circunstancias pertinentes:

l. Licitacién publica;
Il. Invitaciéon a cuando menos tres personas, o
lll. Adjudicacion directa.

Articulo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas
0 servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion pablica, a través
de los de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacién directa, cuando el importe de
cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en
los supuestos de excepcion a la licitacion plblica a que se refiere este articulo.

Lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 41 de esta Ley resultara aplicable a la contratacion
mediante los procedimientos de invitaciéon a cuando menos tres personas y de adjudicacién directa
que se fundamenten en este articulo.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este articulo no podra exceder
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratacién
debera ajustarse a los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el érgano de gobierno de la entidad, bajo su
responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hacer del
conocimiento del 6rgano interno de control. Esta facultad podra delegarse en el oficial mayor o su
equivalente en las dependencias o entidades.

o Ty

Atentame

r \\‘:' ::'_'“ 2 AP ol \\”'. f i e £ B
uadalupe Diaz Mafruforr s sviatd Ui
Director de @bras Publicas y Desarrollo Urbano

C.c.p.- Archivo

Calle 51 S/Nx 50y 52, Col. Centro, C.P. 97700

Tizimin, Yucatan, Meéxico.

TEL. 986 86 3 20 06



